

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Pitimbu
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Concorrência por Menor Preço - 007/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PÚBLICA NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I - (UBS GUARITA) NO MUNICÍPIO DE PITIMBU, CONFORME PROJETO EM ANEXO	2.389.048,84	1	UND	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
10/03/2025 - 11:57	11 EDITAL-ANEXOS E PUBLICAÇÕES.pdf
10/03/2025 - 12:00	5 - PLANILHA E ANEXOS.pdf
10/03/2025 - 12:00	1-1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA UBS GUARITA.pdf
31/03/2025 - 15:30	1-PARECER TEC PROP READ-Concorrência 07 2025 U.PDF
02/04/2025 - 10:07	2-PARECER TECNICO CONC07-2025 RMG DILIGENCIA.pdf
03/04/2025 - 12:59	3-PARECER TEC HAB- 07 2025 UBS GUARITA.PDF

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
26/03/2025 - 10:31:27	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/03/2025 - 19:42:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 15:37:07	Documentos solicitados para o processo 007/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/04/2025 - 14:54:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/04/2025 - 10:25:07	Documentos solicitados para o processo 007/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/04/2025 - 13:08:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/04/2025 - 16:53:04	Documentos solicitados para o processo 007/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/04/2025 - 16:54:06		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na construção da unidade básica de saúde porte I - (UBS GUARITA) no município de Pitimbu, conforme projeto em anexo	R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Brasil	Brasileiro	1.671.334,19	1	1.671.334,19



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na construção da unidade básica de saúde porte I - (UBS GUARITA) no município de Pitimbu, conforme projeto em anexo

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	12/03/2025 - 12:37:41	SERVIÇOS	SERVIÇOS	1	R\$2.221.815,42	R\$ 2.221.815,42	Sim
56.927.383 RINALDO DE SOUZA MAGALHAES	56.927.383/0001-00	13/03/2025 - 12:58:59	nao consta	nao consta	1	R\$2.389.048,84	R\$ 2.389.048,84	Sim
CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVICOS LTDA*	58.935.074/0001-08	17/03/2025 - 12:28:13	1	1	1	R\$2.389.048,84	R\$ 2.389.048,84	Sim
NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	37.568.597/0001-85	17/03/2025 - 14:18:46	Não Aplicável	Não Aplicável	1	R\$2.389.048,84	R\$ 2.389.048,84	Sim
UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA*	09.117.897/0001-02	17/03/2025 - 16:21:58	NSA	NSA	1	R\$2.389.048,84	R\$ 2.389.048,84	Sim
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	08.866.317/0001-17	17/03/2025 - 22:41:29	PROPRIO	PROPRIO	1	R\$2.132.659,78	R\$ 2.132.659,78	Sim
R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	29.878.872/0001-39	18/03/2025 - 10:52:03	PROPRIO	PROPRIO	1	R\$2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	Sim
CONSTRUTORA APODI LTDA	17.620.703/0001-15	18/03/2025 - 15:32:04	ubs guarita	construção	1	R\$2.126.253,47	R\$ 2.126.253,47	Sim
CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA	19.175.657/0001-18	18/03/2025 - 20:57:26	n/c	n/c	1	R\$2.317.377,38	R\$ 2.317.377,38	Não
IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA	21.609.727/0001-40	18/03/2025 - 22:02:50	ubs guarita	guarita ubs	1	R\$2.150.000,00	R\$ 2.150.000,00	Sim
ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA	11.943.098/0001-37	20/03/2025 - 09:39:52	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1	R\$1.791.786,60	R\$ 1.791.786,60	Sim
C2 CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	27.711.376/0001-60	20/03/2025 - 17:34:27	PADRÃO	PRÓPRIA	1	R\$2.150.143,95	R\$ 2.150.143,95	Sim
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	22/03/2025 - 19:54:15	Conforme projet basico	conforme projeto basico	1	R\$2.150.100,00	R\$ 2.150.100,00	Sim
FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.*	13.570.141/0001-91	24/03/2025 - 15:27:40	DIVERSOS	DIVERSOS	1	R\$2.142.976,80	R\$ 2.142.976,80	Não
D K CONSTRUÇOES LTDA	23.916.946/0001-06	24/03/2025 - 19:19:32	CONSTRUÇÃO	OBRA	1	R\$2.102.362,98	R\$ 2.102.362,98	Sim



W CONSTRUCOES LTDA*	42.731.576/0001-79	24/03/2025 - 19:42:55	CONSTRUÇÃO	EXECUTE CONSTRUÇÕES LTDA	1	R\$2.150.143,96	R\$ 2.150.143,96	Sim
JGM CONSTRUTORA LTDA	28.697.127/0001-20	25/03/2025 - 12:21:13	ok	ok	1	R\$1.990.000,00	R\$ 1.990.000,00	Sim
RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	25/03/2025 - 12:41:22	EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	1	R\$2.173.990,00	R\$ 2.173.990,00	Sim
ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	36.581.782/0001-47	25/03/2025 - 13:18:53	SERVIÇOS	SERVIÇOS	1	R\$1.982.909,84	R\$ 1.982.909,84	Sim
E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	25/03/2025 - 14:16:55	UNICO	UNICO	1	R\$2.380.000,00	R\$ 2.380.000,00	Sim
CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA	10.758.902/0001-45	25/03/2025 - 14:31:57	conforme edital	conforme edital	1	R\$2.380.000,00	R\$ 2.380.000,00	Sim
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA*	49.572.307/0001-56	25/03/2025 - 14:35:22	SERVIÇO	SERVIÇO	1	R\$2.389.048,84	R\$ 2.389.048,84	Não
PONTES CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	44.352.616/0001-05	25/03/2025 - 15:31:15	edital	edital	1	R\$2.221.815,42	R\$ 2.221.815,42	Sim
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	30.251.160/0001-74	25/03/2025 - 16:04:45	PROPRIO	PROPRIO	1	R\$2.389.048,84	R\$ 2.389.048,84	Não
CONCREENG EIRELI	15.804.769/0001-30	25/03/2025 - 18:37:14	OBRA CIVIL	NÃO SE APLICA	1	R\$2.300.000,00	R\$ 2.300.000,00	Sim
PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	15.610.424/0001-45	25/03/2025 - 18:39:18	UBS PORTE I	UBS PORTE I	1	R\$2.189.013,13	R\$ 2.189.013,13	Sim
PACTO CONSTRUCOES LTDA	33.666.569/0001-40	25/03/2025 - 19:41:20	conforme edital	conforme edital	1	R\$1.815.677,11	R\$ 1.815.677,11	Sim
MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	18.127.470/0001-86	25/03/2025 - 20:27:48	Proprio	Proprio	1	R\$2.389.048,84	R\$ 2.389.048,84	Não
MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	18.920.924/0001-71	25/03/2025 - 20:47:16	CONSTRUÇÃO	UBS	1	R\$2.389.000,00	R\$ 2.389.000,00	Sim
FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS*	16.941.283/0001-06	25/03/2025 - 20:47:17	N	N	1	R\$2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	Sim
R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	23.429.439/0001-30	25/03/2025 - 21:24:30	Brasil	Brasileiro	1	R\$1.791.786,63	R\$ 1.791.786,63	Sim
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	25/03/2025 - 23:09:41	S/M	S/M	1	R\$2.389.048,84	R\$ 2.389.048,84	Sim
EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	07.275.651/0001-33	25/03/2025 - 23:12:29	obras	construção civil	1	R\$2.275.800,40	R\$ 2.275.800,40	Sim
EMPREITEIRA CAMPOS E RABELO LTDA	42.711.660/0001-20	26/03/2025 - 07:37:34	n/c	n/c	1	R\$2.300.050,00	R\$ 2.300.050,00	Não
R F ENGENHARIA LTDA	30.083.868/0001-63	26/03/2025 - 07:56:42	proprio	proprio	1	R\$2.030.691,51	R\$ 2.030.691,51	Sim
GL ENGENHARIA LTDA*	39.330.633/0001-01	26/03/2025 - 08:15:49	EMPRESA	GL ENGENHARIA LTDA	1	R\$2.052.192,95	R\$ 2.052.192,95	Sim
H & G CONSTRUTORA LTDA*	42.176.791/0001-55	26/03/2025 - 08:40:13	xxxxxxx	xxxxxxx	1	R\$2.150.000,00	R\$ 2.150.000,00	Sim
SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	17.754.231/0001-93	26/03/2025 - 08:59:58	-	-	1	R\$2.102.362,98	R\$ 2.102.362,98	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	30.251.160/0001-74	90 dias
E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	120 dias
EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	07.275.651/0001-33	90 dias
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	08.866.317/0001-17	120 dias
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	90 dias
MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	18.920.924/0001-71	90 dias



CONCREENG EIRELI	15.804.769/0001-30	180 dias
IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	21.609.727/0001-40	120 dias
C2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27.711.376/0001-60	90 dias
FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	16.941.283/0001-06	60 dias
R F ENGENHARIA LTDA	30.083.868/0001-63	90 dias
ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA	11.943.098/0001-37	90 dias
UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	09.117.897/0001-02	60 dias
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	49.572.307/0001-56	60 dias
PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	15.610.424/0001-45	90 dias
H & G CONSTRUTORA LTDA	42.176.791/0001-55	060 dias
CONSTRUTORA APODI LTDA	17.620.703/0001-15	120 dias
JGM CONSTRUTORA LTDA	28.697.127/0001-20	90 dias
PONTES CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	44.352.616/0001-05	90 dias
R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	29.878.872/0001-39	090 dias
R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	23.429.439/0001-30	90 dias
PACTO CONSTRUCOES LTDA	33.666.569/0001-40	90 dias
RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	90 dias
MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	18.127.470/0001-86	90 dias
FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.	13.570.141/0001-91	60 dias
COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	090 dias
ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	36.581.782/0001-47	90 dias
CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA	19.175.657/0001-18	90 dias
CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA	10.758.902/0001-45	90 dias
GL ENGENHARIA LTDA	39.330.633/0001-01	60 dias
D K CONSTRUCOES LTDA	23.916.946/0001-06	90 dias
W CONSTRUCOES LTDA	42.731.576/0001-79	120 dias
SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	17.754.231/0001-93	90 dias
56.927.383 RINALDO DE SOUZA MAGALHAES	56.927.383/0001-00	90 dias
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	90 dias
CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVICOS LTDA	58.935.074/0001-08	60 dias
NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	37.568.597/0001-85	90 dias
EMPREITEIRA CAMPOS E RABELO LTDA	42.711.660/0001-20	90 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na construção da unidade básica de saúde porte I - (UBS GUARITA) no município de Pitimbu, conforme projeto em anexo

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/03/2025 - 12:37:41	2.221.815,42 (proposta)	11.602.733/0001-12 - COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	Válido
13/03/2025 - 12:58:59	2.389.048,84 (proposta)	56.927.383/0001-00 - 56.927.383 RINALDO DE SOUZA MAGALHAES	Válido
17/03/2025 - 12:28:13	2.389.048,84 (proposta)	58.935.074/0001-08 - CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, conforme o edital.
17/03/2025 - 14:18:46	2.389.048,84 (proposta)	37.568.597/0001-85 - NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	Válido
17/03/2025 - 16:21:58	2.389.048,84 (proposta)	09.117.897/0001-02 - UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado - Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, conforme o edital.
17/03/2025 - 22:41:29	2.132.659,78 (proposta)	08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	Válido
18/03/2025 - 10:52:03	2.000.000,00 (proposta)	29.878.872/0001-39 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
18/03/2025 - 15:32:04	2.126.253,47 (proposta)	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	Válido
18/03/2025 - 20:57:26	2.317.377,38 (proposta)	19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA	Válido
18/03/2025 - 22:02:50	2.150.000,00 (proposta)	21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	Válido



20/03/2025 - 09:39:52	1.791.786,60 (proposta)	11.943.098/0001-37 - ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA	Válido
20/03/2025 - 17:34:27	2.150.143,95 (proposta)	27.711.376/0001-60 - C2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/03/2025 - 19:54:15	2.150.100,00 (proposta)	07.191.777/0001-20 - LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
24/03/2025 - 15:27:40	2.142.976,80 (proposta)	13.570.141/0001-91 - FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.	Cancelado - Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, conforme o edital.
24/03/2025 - 19:19:32	2.102.362,98 (proposta)	23.916.946/0001-06 - D K CONSTRUCOES LTDA	Válido
24/03/2025 - 19:42:55	2.150.143,96 (proposta)	42.731.576/0001-79 - W CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Pelo não cumprimento do item 7 e subitem 7.2.1, de acordo com o edital, pela identificação da proposta com o nome da empresa , conforme está registrado na proposta apresentada.
25/03/2025 - 12:21:13	1.990.000,00 (proposta)	28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2025 - 12:41:22	2.173.990,00 (proposta)	46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA	Válido
25/03/2025 - 13:18:53	1.982.909,84 (proposta)	36.581.782/0001-47 - ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
25/03/2025 - 14:16:55	2.380.000,00 (proposta)	17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Válido
25/03/2025 - 14:31:57	2.380.000,00 (proposta)	10.758.902/0001-45 - CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA	Válido
25/03/2025 - 14:35:22	2.389.048,84 (proposta)	49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, conforme o edital
25/03/2025 - 15:31:15	2.221.815,42 (proposta)	44.352.616/0001-05 - PONTES CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
25/03/2025 - 16:04:45	2.389.048,84 (proposta)	30.251.160/0001-74 - CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
25/03/2025 - 18:37:14	2.300.000,00 (proposta)	15.804.769/0001-30 - CONCREENG EIRELI	Válido
25/03/2025 - 18:39:18	2.189.013,13 (proposta)	15.610.424/0001-45 - PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
25/03/2025 - 19:41:20	1.815.677,11 (proposta)	33.666.569/0001-40 - PACTO CONSTRUCOES LTDA	Válido
25/03/2025 - 20:27:48	2.389.048,84 (proposta)	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
25/03/2025 - 20:47:16	2.389.000,00 (proposta)	18.920.924/0001-71 - MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	Válido
25/03/2025 - 20:47:17	2.000.000,00 (proposta)	16.941.283/0001-06 - FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	Cancelado - Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, conforme o edital.
25/03/2025 - 21:24:30	1.791.786,63 (proposta)	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
25/03/2025 - 23:09:41	2.389.048,84 (proposta)	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
25/03/2025 - 23:12:29	2.275.800,40 (proposta)	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Válido
26/03/2025 - 07:37:34	2.300.050,00 (proposta)	42.711.660/0001-20 - EMPREITEIRA CAMPOS E RABELO LTDA	Válido
26/03/2025 - 07:56:42	2.030.691,51 (proposta)	30.083.868/0001-63 - R F ENGENHARIA LTDA	Válido
26/03/2025 - 08:15:49	2.052.192,95 (proposta)	39.330.633/0001-01 - GL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, de acordo com o edital, como também pela identificação da proposta com o nome da empresa , conforme está registrado na proposta apresentada.
26/03/2025 - 08:40:13	2.150.000,00 (proposta)	42.176.791/0001-55 - H & G CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, conforme o edital.
26/03/2025 - 08:59:58	2.102.362,98 (proposta)	17.754.231/0001-93 - SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:44:10	1.791.786,60	56.927.383/0001-00 - 56.927.383 RINALDO DE SOUZA MAGALHAES	Válido
26/03/2025 - 09:44:37	1.791.786,63	15.804.769/0001-30 - CONCREENG EIRELI	Válido
26/03/2025 - 09:45:10	1.792.786,59	42.711.660/0001-20 - EMPREITEIRA CAMPOS E RABELO LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:46:15	1.890.000,00	19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA	Válido



26/03/2025 - 09:46:20	2.013.013,13	15.610.424/0001-45 - PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:46:33	1.792.786,60	10.758.902/0001-45 - CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:47:07	2.379.009,99	37.568.597/0001-85 - NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:47:24	1.791.786,60	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:47:45	2.006.800,00	08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	Válido
26/03/2025 - 09:48:23	1.790.786,60	18.920.924/0001-71 - MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	Válido
26/03/2025 - 09:49:18	1.889.000,00	21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:49:56	1.790.786,60	56.927.383/0001-00 - 56.927.383 RINALDO DE SOUZA MAGALHAES	Válido
26/03/2025 - 09:50:10	1.989.000,00	46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:50:33	1.790.886,50	19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:50:56	1.789.786,60	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:51:17	1.929.786,63	37.568.597/0001-85 - NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:51:46	1.787.560,00	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:51:51	1.888.786,63	37.568.597/0001-85 - NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - 26/03/2025 10:11:32
26/03/2025 - 09:52:25	1.787.560,00	56.927.383/0001-00 - 56.927.383 RINALDO DE SOUZA MAGALHAES	Válido
26/03/2025 - 09:54:00	1.786.560,00	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:54:17	1.790.900,00	42.711.660/0001-20 - EMPREITEIRA CAMPOS E RABELO LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:54:20	1.800.000,00	46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:55:50	1.784.619,48	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:56:29	1.783.619,48	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:56:55	1.782.619,48	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:57:18	1.782.619,48	56.927.383/0001-00 - 56.927.383 RINALDO DE SOUZA MAGALHAES	Válido
26/03/2025 - 09:57:22	2.013.775,90	17.754.231/0001-93 - SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:57:22	1.780.000,00	10.758.902/0001-45 - CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:57:55	1.778.680,00	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:58:27	1.819.677,02	17.754.231/0001-93 - SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:59:01	1.777.452,34	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:00:30	1.775.560,00	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:01:05	1.774.560,00	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:01:09	1.775.500,00	56.927.383/0001-00 - 56.927.383 RINALDO DE SOUZA MAGALHAES	Válido
26/03/2025 - 10:01:32	1.743.970,00	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido



26/03/2025 - 10:02:32	1.742.970,00	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:03:18	1.720.080,00	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:03:53	1.720.080,00	56.927.383/0001-00 - 56.927.383 RINALDO DE SOUZA MAGALHAES	Válido
26/03/2025 - 10:05:18	1.719.080,00	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:05:21	1.696.190,00	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:07:01	1.695.190,00	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:07:09	2.100.000,00	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:07:59	1.690.000,00	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:08:47	1.689.000,00	56.927.383/0001-00 - 56.927.383 RINALDO DE SOUZA MAGALHAES	Válido
26/03/2025 - 10:09:19	1.680.000,00	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:09:24	1.688.000,00	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:10:35	1.672.334,19	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:11:15	1.671.334,19	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:12:49	1.927.000,00	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:13:22	1.926.000,00	37.568.597/0001-85 - NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	27/03/2025 - 19:42:10	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Scanned-image-31.pdf
0001	01/04/2025 - 14:54:19	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PITIMBU - JUSTIFICATIVA DE EXEQUIBILIDADE - COMPLETA.pdf
0001	02/04/2025 - 13:08:46	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	DOCUMENTAÇÃO CONSOLIDADA.pdf
0001	02/04/2025 - 16:54:06	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	lovepdf_merged.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
03/04/2025 - 13:12	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
26/03/2025 - 09:05:21	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes
26/03/2025 - 09:06:40	Agente de Contratação	Senhores licitantes, alertamos que a apresentação dos lances é de exclusiva responsabilidade de cada empresa, devendo ser observados os custos diretos e indiretos envolvidos na execução do objeto licitado. Destacamos que no caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução. sendo exigida comprovação da viabilidade da proposta nos termos da legislação vigente. Caso não seja comprovada a exequibilidade, a proposta será desclassificada e a empresa responderá processo disciplinar. Reiteramos a importância da apresentação de lances responsáveis, evitando prejuízos à execução contratual e ao próprio arrematante.
26/03/2025 - 09:06:59	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
26/03/2025 - 09:18:16	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2150000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
26/03/2025 - 09:18:16	Sistema	Motivo: Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, conforme o edital.



26/03/2025 - 09:24:29	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2052192,95 cancelada pelo Agente de Contratação.
26/03/2025 - 09:24:29	Sistema	Motivo: Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, de acordo com o edital, como também pela identificação da proposta com o nome da empresa , conforme está registrado na proposta apresentada.
26/03/2025 - 09:25:37	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2000000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
26/03/2025 - 09:25:37	Sistema	Motivo: Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, conforme o edital.
26/03/2025 - 09:27:07	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2389048,84 cancelada pelo Agente de Contratação.
26/03/2025 - 09:27:07	Sistema	Motivo: Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, conforme o edital
26/03/2025 - 09:27:12	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2389048,84 cancelada pelo Agente de Contratação.
26/03/2025 - 09:27:12	Sistema	Motivo: Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, conforme o edital
26/03/2025 - 09:27:12	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2.389.048,84 reclassificada pelo comprador.
26/03/2025 - 09:30:13	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2142976,80 cancelada pelo Agente de Contratação.
26/03/2025 - 09:30:13	Sistema	Motivo: Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, conforme o edital.
26/03/2025 - 09:31:14	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2389048,84 cancelada pelo Agente de Contratação.
26/03/2025 - 09:31:14	Sistema	Motivo: Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, conforme o edital.
26/03/2025 - 09:32:37	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2389048,84 cancelada pelo Agente de Contratação.
26/03/2025 - 09:32:37	Sistema	Motivo: Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, conforme o edital.
26/03/2025 - 09:37:10	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2150143,96 cancelada pelo Agente de Contratação.
26/03/2025 - 09:37:10	Sistema	Motivo: Pelo não cumprimento do item 7 e subitem 7.2.1, de acordo com o edital, pela identificação da proposta com o nome da empresa , conforme está registrado na proposta apresentada.
26/03/2025 - 09:37:15	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2150143,96 cancelada pelo Agente de Contratação.
26/03/2025 - 09:37:15	Sistema	Motivo: Pelo não cumprimento do item 7 e subitem 7.2.1, de acordo com o edital, pela identificação da proposta com o nome da empresa , conforme está registrado na proposta apresentada.
26/03/2025 - 09:37:15	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2.150.143,96 reclassificada pelo comprador.
26/03/2025 - 09:37:27	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2150143,96 cancelada pelo Agente de Contratação.
26/03/2025 - 09:37:27	Sistema	Motivo: Pelo não cumprimento do item 7 e subitem 7.2.1, de acordo com o edital, pela identificação da proposta com o nome da empresa , conforme está registrado na proposta apresentada.
26/03/2025 - 09:37:28	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2.150.143,96 reclassificada pelo comprador.
26/03/2025 - 09:42:36	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
26/03/2025 - 09:42:36	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
26/03/2025 - 09:42:36	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
26/03/2025 - 09:42:36	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
26/03/2025 - 09:42:49	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
26/03/2025 - 09:42:49	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2025 - 10:10:38	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.888.786,63 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
26/03/2025 - 10:11:32	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 1.888.786,63 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
26/03/2025 - 10:15:23	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
26/03/2025 - 10:22:37	Sistema	O item 0001 teve como arrematante R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.671.334,19.
26/03/2025 - 10:31:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 28/03/2025.
26/03/2025 - 10:31:26	Sistema	Motivo: Senhor Representante R.M.G. conforme o subitem 7.29.2 do edital, por gentileza nos enviar a proposta readequada ao último lance ofertado, e acompanhada dos documentos complementares.
27/03/2025 - 19:42:10	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
28/03/2025 - 11:13:09	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes, informamos que está sendo baixado o arquivo que foi anexado e será feito as devidas analise para que possamos dar continuidade ao processo.
31/03/2025 - 12:29:47	Agente de Contratação	Srs licitantes, daremos continuidade ao processo no dia 31/03/25 às 15:30hs.
31/03/2025 - 15:28:20	Agente de Contratação	Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo.
31/03/2025 - 15:30:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1-PARECER TEC PROP READ-Concorrência 07 2025 U.PDF) em 31/03/2025 às 15:30.
31/03/2025 - 15:37:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 01/04/2025.
31/03/2025 - 15:37:07	Sistema	Motivo: SENHOR REPRESENTANTE DA EMPRESA R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CONFORME PREVISTO NOS ITENS 9.6.2 E 9.8 DO EDITAL CONCORRÊNCIA 007-2025, A AGENTE DE CONTRATAÇÃO ABRE DILIGÊNCIA PARA SOLICITAR QUE SEJA ENVIADO NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DOCUMENTAÇÃO QUE POSSA COMPROVAR A EXEQUILIBIDADE DOS PREÇOS OFERTADOS EM SUA PROPOSTA FINAL READEQUADA, TENDO EM VISTA QUE A PROPOSTA APRESENTADA ESTÁ INFERIOR A 75% DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O PARECER TÉCNICO ANEXADO.
01/04/2025 - 14:54:19	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/04/2025 - 16:15:12	Agente de Contratação	Olá boa tarde a todos os licitantes, informamos que já foi baixado o arquivo enviado com a resposta da diligência, e também foi encaminhado para as devidas analise, assim que seja emitido o parecer técnico daremos continuidade ao processo.



02/04/2025 - 08:05:26	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os Srs licitantes , daremos continuidade ao processo hoje dia 02/04/2025 às 10:00 horas
02/04/2025 - 10:02:56	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo.
02/04/2025 - 10:07:05	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (2-PARECER TECNICO CONC07-2025 RMG DILIGENCIA.pdf) em 02/04/2025 às 10:07.
02/04/2025 - 10:08:20	Sistema	O fornecedor R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
02/04/2025 - 10:08:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/04/2025 às 10:18.
02/04/2025 - 10:25:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 02/04/2025.
02/04/2025 - 10:25:07	Sistema	Motivo: SENHOR REPRESENTANTE DA EMPRESA R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, APÓS ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA, QUANTO A EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS OFERTADOS EM SUA PROPOSTA READEQUADA, FOI EMITIDO O PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA COM ANÁLISE FINAL, NO QUAL FOI CLASSIFICADA A SUA PROPOSTA, POR GENTILEZA FAVOR ANEXAR A SUA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONFORME O EDITAL DA CONCORRÊNCIA 007/2025, PARA QUE POSSAMOS DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO.
02/04/2025 - 13:08:46	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/04/2025 - 16:53:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:53 do dia 02/04/2025.
02/04/2025 - 16:53:04	Sistema	Motivo: SENHOR REPRESENTANTE DA EMPRESA R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, POR GENTILEZA NOS ENVIAR -PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS (CNPJ) , NOS TERMO DO ITEM 10.9 E SUBITEM 10.8.1 DO EDITAL.
02/04/2025 - 16:54:06	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/04/2025 - 09:48:36	Agente de Contratação	Srs licitantes, daremos continuidade ao processo no dia 03/04/25 as 13:00hs
03/04/2025 - 12:59:05	Agente de Contratação	Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo.
03/04/2025 - 12:59:54	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (3-PARECER TEC HAB- 07 2025 UBS GUARITA.PDF) em 03/04/2025 às 12:59.
03/04/2025 - 13:01:01	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
03/04/2025 - 13:01:10	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
03/04/2025 - 13:01:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/04/2025 às 13:12.
03/04/2025 - 13:14:59	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
03/04/2025 - 13:17:50	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS.
03/04/2025 - 13:17:57	Sistema	O item 0001 foi homologado por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS.

Marillya Célia Ferreira Tavares
Agente de Contratação

Gilda Maria de Souza
Apoio



ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Pitimbu
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Concorrência por Menor Preço - 007/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PÚBLICA NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I - (UBS GUARITA) NO MUNICÍPIO DE PITIMBU, CONFORME PROJETO EM ANEXO	2.389.048,84	1	UND	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
10/03/2025 - 11:57	11 EDITAL-ANEXOS E PUBLICAÇÕES.pdf
10/03/2025 - 12:00	5 - PLANILHA E ANEXOS.pdf
10/03/2025 - 12:00	1-1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA UBS GUARITA.pdf
31/03/2025 - 15:30	1-PARECER TEC PROP READ-Concorrência 07 2025 U.PDF
02/04/2025 - 10:07	2-PARECER TECNICO CONC07-2025 RMG DILIGENCIA.pdf
03/04/2025 - 12:59	3-PARECER TEC HAB- 07 2025 UBS GUARITA.PDF

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
26/03/2025 - 10:31:27	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/03/2025 - 19:42:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 15:37:07	Documentos solicitados para o processo 007/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/04/2025 - 14:54:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/04/2025 - 10:25:07	Documentos solicitados para o processo 007/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/04/2025 - 13:08:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/04/2025 - 16:53:04	Documentos solicitados para o processo 007/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/04/2025 - 16:54:06		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na construção da unidade básica de saúde porte I - (UBS GUARITA) no município de Pitimbu, conforme projeto em anexo	R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Brasil	Brasileiro	1.671.334,19	1	1.671.334,19



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na construção da unidade básica de saúde porte I - (UBS GUARITA) no município de Pitimbu, conforme projeto em anexo

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	12/03/2025 - 12:37:41	SERVIÇOS	SERVIÇOS	1	R\$2.221.815,42	R\$ 2.221.815,42	Sim
56.927.383 RINALDO DE SOUZA MAGALHAES	56.927.383/0001-00	13/03/2025 - 12:58:59	nao consta	nao consta	1	R\$2.389.048,84	R\$ 2.389.048,84	Sim
CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVICOS LTDA*	58.935.074/0001-08	17/03/2025 - 12:28:13	1	1	1	R\$2.389.048,84	R\$ 2.389.048,84	Sim
NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	37.568.597/0001-85	17/03/2025 - 14:18:46	Não Aplicável	Não Aplicável	1	R\$2.389.048,84	R\$ 2.389.048,84	Sim
UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA*	09.117.897/0001-02	17/03/2025 - 16:21:58	NSA	NSA	1	R\$2.389.048,84	R\$ 2.389.048,84	Sim
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	08.866.317/0001-17	17/03/2025 - 22:41:29	PROPRIO	PROPRIO	1	R\$2.132.659,78	R\$ 2.132.659,78	Sim
R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	29.878.872/0001-39	18/03/2025 - 10:52:03	PROPRIO	PROPRIO	1	R\$2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	Sim
CONSTRUTORA APODI LTDA	17.620.703/0001-15	18/03/2025 - 15:32:04	ubs guarita	construção	1	R\$2.126.253,47	R\$ 2.126.253,47	Sim
CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA	19.175.657/0001-18	18/03/2025 - 20:57:26	n/c	n/c	1	R\$2.317.377,38	R\$ 2.317.377,38	Não
IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA	21.609.727/0001-40	18/03/2025 - 22:02:50	ubs guarita	guarita ubs	1	R\$2.150.000,00	R\$ 2.150.000,00	Sim
ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA	11.943.098/0001-37	20/03/2025 - 09:39:52	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1	R\$1.791.786,60	R\$ 1.791.786,60	Sim
C2 CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	27.711.376/0001-60	20/03/2025 - 17:34:27	PADRÃO	PRÓPRIA	1	R\$2.150.143,95	R\$ 2.150.143,95	Sim
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	22/03/2025 - 19:54:15	Conforme projet basico	conforme projeto basico	1	R\$2.150.100,00	R\$ 2.150.100,00	Sim
FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.*	13.570.141/0001-91	24/03/2025 - 15:27:40	DIVERSOS	DIVERSOS	1	R\$2.142.976,80	R\$ 2.142.976,80	Não
D K CONSTRUÇOES LTDA	23.916.946/0001-06	24/03/2025 - 19:19:32	CONSTRUÇÃO	OBRA	1	R\$2.102.362,98	R\$ 2.102.362,98	Sim



W CONSTRUCOES LTDA*	42.731.576/0001-79	24/03/2025 - 19:42:55	CONSTRUÇÃO	EXECUTE CONSTRUÇÕES LTDA	1	R\$2.150.143,96	R\$ 2.150.143,96	Sim
JGM CONSTRUTORA LTDA	28.697.127/0001-20	25/03/2025 - 12:21:13	ok	ok	1	R\$1.990.000,00	R\$ 1.990.000,00	Sim
RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	25/03/2025 - 12:41:22	EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	1	R\$2.173.990,00	R\$ 2.173.990,00	Sim
ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	36.581.782/0001-47	25/03/2025 - 13:18:53	SERVIÇOS	SERVIÇOS	1	R\$1.982.909,84	R\$ 1.982.909,84	Sim
E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	25/03/2025 - 14:16:55	UNICO	UNICO	1	R\$2.380.000,00	R\$ 2.380.000,00	Sim
CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA	10.758.902/0001-45	25/03/2025 - 14:31:57	conforme edital	conforme edital	1	R\$2.380.000,00	R\$ 2.380.000,00	Sim
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA*	49.572.307/0001-56	25/03/2025 - 14:35:22	SERVIÇO	SERVIÇO	1	R\$2.389.048,84	R\$ 2.389.048,84	Não
PONTES CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	44.352.616/0001-05	25/03/2025 - 15:31:15	edital	edital	1	R\$2.221.815,42	R\$ 2.221.815,42	Sim
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	30.251.160/0001-74	25/03/2025 - 16:04:45	PROPRIO	PROPRIO	1	R\$2.389.048,84	R\$ 2.389.048,84	Não
CONCREENG EIRELI	15.804.769/0001-30	25/03/2025 - 18:37:14	OBRA CIVIL	NÃO SE APLICA	1	R\$2.300.000,00	R\$ 2.300.000,00	Sim
PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	15.610.424/0001-45	25/03/2025 - 18:39:18	UBS PORTE I	UBS PORTE I	1	R\$2.189.013,13	R\$ 2.189.013,13	Sim
PACTO CONSTRUCOES LTDA	33.666.569/0001-40	25/03/2025 - 19:41:20	conforme edital	conforme edital	1	R\$1.815.677,11	R\$ 1.815.677,11	Sim
MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	18.127.470/0001-86	25/03/2025 - 20:27:48	Proprio	Proprio	1	R\$2.389.048,84	R\$ 2.389.048,84	Não
MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	18.920.924/0001-71	25/03/2025 - 20:47:16	CONSTRUÇÃO	UBS	1	R\$2.389.000,00	R\$ 2.389.000,00	Sim
FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS*	16.941.283/0001-06	25/03/2025 - 20:47:17	N	N	1	R\$2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	Sim
R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	23.429.439/0001-30	25/03/2025 - 21:24:30	Brasil	Brasileiro	1	R\$1.791.786,63	R\$ 1.791.786,63	Sim
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	25/03/2025 - 23:09:41	S/M	S/M	1	R\$2.389.048,84	R\$ 2.389.048,84	Sim
EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	07.275.651/0001-33	25/03/2025 - 23:12:29	obras	construção civil	1	R\$2.275.800,40	R\$ 2.275.800,40	Sim
EMPREITEIRA CAMPOS E RABELO LTDA	42.711.660/0001-20	26/03/2025 - 07:37:34	n/c	n/c	1	R\$2.300.050,00	R\$ 2.300.050,00	Não
R F ENGENHARIA LTDA	30.083.868/0001-63	26/03/2025 - 07:56:42	proprio	proprio	1	R\$2.030.691,51	R\$ 2.030.691,51	Sim
GL ENGENHARIA LTDA*	39.330.633/0001-01	26/03/2025 - 08:15:49	EMPRESA	GL ENGENHARIA LTDA	1	R\$2.052.192,95	R\$ 2.052.192,95	Sim
H & G CONSTRUTORA LTDA*	42.176.791/0001-55	26/03/2025 - 08:40:13	xxxxxxx	xxxxxxx	1	R\$2.150.000,00	R\$ 2.150.000,00	Sim
SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	17.754.231/0001-93	26/03/2025 - 08:59:58	-	-	1	R\$2.102.362,98	R\$ 2.102.362,98	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	30.251.160/0001-74	90 dias
E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	120 dias
EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	07.275.651/0001-33	90 dias
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	08.866.317/0001-17	120 dias
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	90 dias
MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	18.920.924/0001-71	90 dias



CONCREENG EIRELI	15.804.769/0001-30	180 dias
IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	21.609.727/0001-40	120 dias
C2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27.711.376/0001-60	90 dias
FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	16.941.283/0001-06	60 dias
R F ENGENHARIA LTDA	30.083.868/0001-63	90 dias
ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA	11.943.098/0001-37	90 dias
UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	09.117.897/0001-02	60 dias
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	49.572.307/0001-56	60 dias
PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	15.610.424/0001-45	90 dias
H & G CONSTRUTORA LTDA	42.176.791/0001-55	060 dias
CONSTRUTORA APODI LTDA	17.620.703/0001-15	120 dias
JGM CONSTRUTORA LTDA	28.697.127/0001-20	90 dias
PONTES CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	44.352.616/0001-05	90 dias
R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	29.878.872/0001-39	090 dias
R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	23.429.439/0001-30	90 dias
PACTO CONSTRUCOES LTDA	33.666.569/0001-40	90 dias
RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	90 dias
MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	18.127.470/0001-86	90 dias
FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.	13.570.141/0001-91	60 dias
COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	090 dias
ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	36.581.782/0001-47	90 dias
CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA	19.175.657/0001-18	90 dias
CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA	10.758.902/0001-45	90 dias
GL ENGENHARIA LTDA	39.330.633/0001-01	60 dias
D K CONSTRUCOES LTDA	23.916.946/0001-06	90 dias
W CONSTRUCOES LTDA	42.731.576/0001-79	120 dias
SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	17.754.231/0001-93	90 dias
56.927.383 RINALDO DE SOUZA MAGALHAES	56.927.383/0001-00	90 dias
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	90 dias
CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVICOS LTDA	58.935.074/0001-08	60 dias
NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	37.568.597/0001-85	90 dias
EMPREITEIRA CAMPOS E RABELO LTDA	42.711.660/0001-20	90 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na construção da unidade básica de saúde porte I - (UBS GUARITA) no município de Pitimbu, conforme projeto em anexo

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/03/2025 - 12:37:41	2.221.815,42 (proposta)	11.602.733/0001-12 - COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	Válido
13/03/2025 - 12:58:59	2.389.048,84 (proposta)	56.927.383/0001-00 - 56.927.383 RINALDO DE SOUZA MAGALHAES	Válido
17/03/2025 - 12:28:13	2.389.048,84 (proposta)	58.935.074/0001-08 - CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, conforme o edital.
17/03/2025 - 14:18:46	2.389.048,84 (proposta)	37.568.597/0001-85 - NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	Válido
17/03/2025 - 16:21:58	2.389.048,84 (proposta)	09.117.897/0001-02 - UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado - Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, conforme o edital.
17/03/2025 - 22:41:29	2.132.659,78 (proposta)	08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	Válido
18/03/2025 - 10:52:03	2.000.000,00 (proposta)	29.878.872/0001-39 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
18/03/2025 - 15:32:04	2.126.253,47 (proposta)	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	Válido
18/03/2025 - 20:57:26	2.317.377,38 (proposta)	19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA	Válido
18/03/2025 - 22:02:50	2.150.000,00 (proposta)	21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	Válido



20/03/2025 - 09:39:52	1.791.786,60 (proposta)	11.943.098/0001-37 - ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA	Válido
20/03/2025 - 17:34:27	2.150.143,95 (proposta)	27.711.376/0001-60 - C2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/03/2025 - 19:54:15	2.150.100,00 (proposta)	07.191.777/0001-20 - LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
24/03/2025 - 15:27:40	2.142.976,80 (proposta)	13.570.141/0001-91 - FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.	Cancelado - Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, conforme o edital.
24/03/2025 - 19:19:32	2.102.362,98 (proposta)	23.916.946/0001-06 - D K CONSTRUCOES LTDA	Válido
24/03/2025 - 19:42:55	2.150.143,96 (proposta)	42.731.576/0001-79 - W CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Pelo não cumprimento do item 7 e subitem 7.2.1, de acordo com o edital, pela identificação da proposta com o nome da empresa , conforme está registrado na proposta apresentada.
25/03/2025 - 12:21:13	1.990.000,00 (proposta)	28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2025 - 12:41:22	2.173.990,00 (proposta)	46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA	Válido
25/03/2025 - 13:18:53	1.982.909,84 (proposta)	36.581.782/0001-47 - ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
25/03/2025 - 14:16:55	2.380.000,00 (proposta)	17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Válido
25/03/2025 - 14:31:57	2.380.000,00 (proposta)	10.758.902/0001-45 - CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA	Válido
25/03/2025 - 14:35:22	2.389.048,84 (proposta)	49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, conforme o edital
25/03/2025 - 15:31:15	2.221.815,42 (proposta)	44.352.616/0001-05 - PONTES CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
25/03/2025 - 16:04:45	2.389.048,84 (proposta)	30.251.160/0001-74 - CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
25/03/2025 - 18:37:14	2.300.000,00 (proposta)	15.804.769/0001-30 - CONCREENG EIRELI	Válido
25/03/2025 - 18:39:18	2.189.013,13 (proposta)	15.610.424/0001-45 - PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
25/03/2025 - 19:41:20	1.815.677,11 (proposta)	33.666.569/0001-40 - PACTO CONSTRUCOES LTDA	Válido
25/03/2025 - 20:27:48	2.389.048,84 (proposta)	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
25/03/2025 - 20:47:16	2.389.000,00 (proposta)	18.920.924/0001-71 - MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	Válido
25/03/2025 - 20:47:17	2.000.000,00 (proposta)	16.941.283/0001-06 - FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	Cancelado - Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, conforme o edital.
25/03/2025 - 21:24:30	1.791.786,63 (proposta)	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
25/03/2025 - 23:09:41	2.389.048,84 (proposta)	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
25/03/2025 - 23:12:29	2.275.800,40 (proposta)	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Válido
26/03/2025 - 07:37:34	2.300.050,00 (proposta)	42.711.660/0001-20 - EMPREITEIRA CAMPOS E RABELO LTDA	Válido
26/03/2025 - 07:56:42	2.030.691,51 (proposta)	30.083.868/0001-63 - R F ENGENHARIA LTDA	Válido
26/03/2025 - 08:15:49	2.052.192,95 (proposta)	39.330.633/0001-01 - GL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, de acordo com o edital, como também pela identificação da proposta com o nome da empresa , conforme está registrado na proposta apresentada.
26/03/2025 - 08:40:13	2.150.000,00 (proposta)	42.176.791/0001-55 - H & G CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, conforme o edital.
26/03/2025 - 08:59:58	2.102.362,98 (proposta)	17.754.231/0001-93 - SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:44:10	1.791.786,60	56.927.383/0001-00 - 56.927.383 RINALDO DE SOUZA MAGALHAES	Válido
26/03/2025 - 09:44:37	1.791.786,63	15.804.769/0001-30 - CONCREENG EIRELI	Válido
26/03/2025 - 09:45:10	1.792.786,59	42.711.660/0001-20 - EMPREITEIRA CAMPOS E RABELO LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:46:15	1.890.000,00	19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA	Válido



26/03/2025 - 09:46:20	2.013.013,13	15.610.424/0001-45 - PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:46:33	1.792.786,60	10.758.902/0001-45 - CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:47:07	2.379.009,99	37.568.597/0001-85 - NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:47:24	1.791.786,60	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:47:45	2.006.800,00	08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	Válido
26/03/2025 - 09:48:23	1.790.786,60	18.920.924/0001-71 - MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	Válido
26/03/2025 - 09:49:18	1.889.000,00	21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:49:56	1.790.786,60	56.927.383/0001-00 - 56.927.383 RINALDO DE SOUZA MAGALHAES	Válido
26/03/2025 - 09:50:10	1.989.000,00	46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:50:33	1.790.886,50	19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:50:56	1.789.786,60	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:51:17	1.929.786,63	37.568.597/0001-85 - NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:51:46	1.787.560,00	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:51:51	1.888.786,63	37.568.597/0001-85 - NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - 26/03/2025 10:11:32
26/03/2025 - 09:52:25	1.787.560,00	56.927.383/0001-00 - 56.927.383 RINALDO DE SOUZA MAGALHAES	Válido
26/03/2025 - 09:54:00	1.786.560,00	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:54:17	1.790.900,00	42.711.660/0001-20 - EMPREITEIRA CAMPOS E RABELO LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:54:20	1.800.000,00	46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:55:50	1.784.619,48	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:56:29	1.783.619,48	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:56:55	1.782.619,48	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:57:18	1.782.619,48	56.927.383/0001-00 - 56.927.383 RINALDO DE SOUZA MAGALHAES	Válido
26/03/2025 - 09:57:22	2.013.775,90	17.754.231/0001-93 - SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:57:22	1.780.000,00	10.758.902/0001-45 - CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:57:55	1.778.680,00	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:58:27	1.819.677,02	17.754.231/0001-93 - SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:59:01	1.777.452,34	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:00:30	1.775.560,00	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:01:05	1.774.560,00	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:01:09	1.775.500,00	56.927.383/0001-00 - 56.927.383 RINALDO DE SOUZA MAGALHAES	Válido
26/03/2025 - 10:01:32	1.743.970,00	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido



26/03/2025 - 10:02:32	1.742.970,00	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:03:18	1.720.080,00	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:03:53	1.720.080,00	56.927.383/0001-00 - 56.927.383 RINALDO DE SOUZA MAGALHAES	Válido
26/03/2025 - 10:05:18	1.719.080,00	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:05:21	1.696.190,00	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:07:01	1.695.190,00	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:07:09	2.100.000,00	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:07:59	1.690.000,00	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:08:47	1.689.000,00	56.927.383/0001-00 - 56.927.383 RINALDO DE SOUZA MAGALHAES	Válido
26/03/2025 - 10:09:19	1.680.000,00	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:09:24	1.688.000,00	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:10:35	1.672.334,19	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:11:15	1.671.334,19	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:12:49	1.927.000,00	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:13:22	1.926.000,00	37.568.597/0001-85 - NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	27/03/2025 - 19:42:10	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Scanned-image-31.pdf
0001	01/04/2025 - 14:54:19	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PITIMBU - JUSTIFICATIVA DE EXEQUIBILIDADE - COMPLETA.pdf
0001	02/04/2025 - 13:08:46	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	DOCUMENTAÇÃO CONSOLIDADA.pdf
0001	02/04/2025 - 16:54:06	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	lovepdf_merged.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
03/04/2025 - 13:12	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
26/03/2025 - 09:05:21	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes
26/03/2025 - 09:06:40	Agente de Contratação	Senhores licitantes, alertamos que a apresentação dos lances é de exclusiva responsabilidade de cada empresa, devendo ser observados os custos diretos e indiretos envolvidos na execução do objeto licitado. Destacamos que no caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução. sendo exigida comprovação da viabilidade da proposta nos termos da legislação vigente. Caso não seja comprovada a exequibilidade, a proposta será desclassificada e a empresa responderá processo disciplinar. Reiteramos a importância da apresentação de lances responsáveis, evitando prejuízos à execução contratual e ao próprio arrematante.
26/03/2025 - 09:06:59	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
26/03/2025 - 09:18:16	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2150000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
26/03/2025 - 09:18:16	Sistema	Motivo: Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, conforme o edital.



26/03/2025 - 09:24:29	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2052192,95 cancelada pelo Agente de Contratação.
26/03/2025 - 09:24:29	Sistema	Motivo: Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, de acordo com o edital, como também pela identificação da proposta com o nome da empresa , conforme está registrado na proposta apresentada.
26/03/2025 - 09:25:37	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2000000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
26/03/2025 - 09:25:37	Sistema	Motivo: Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, conforme o edital.
26/03/2025 - 09:27:07	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2389048,84 cancelada pelo Agente de Contratação.
26/03/2025 - 09:27:07	Sistema	Motivo: Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, conforme o edital
26/03/2025 - 09:27:12	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2389048,84 cancelada pelo Agente de Contratação.
26/03/2025 - 09:27:12	Sistema	Motivo: Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, conforme o edital
26/03/2025 - 09:27:12	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2.389.048,84 reclassificada pelo comprador.
26/03/2025 - 09:30:13	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2142976,80 cancelada pelo Agente de Contratação.
26/03/2025 - 09:30:13	Sistema	Motivo: Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, conforme o edital.
26/03/2025 - 09:31:14	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2389048,84 cancelada pelo Agente de Contratação.
26/03/2025 - 09:31:14	Sistema	Motivo: Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, conforme o edital.
26/03/2025 - 09:32:37	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2389048,84 cancelada pelo Agente de Contratação.
26/03/2025 - 09:32:37	Sistema	Motivo: Pelo não cumprimento do item 6 e subitem 6.7, conforme o edital.
26/03/2025 - 09:37:10	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2150143,96 cancelada pelo Agente de Contratação.
26/03/2025 - 09:37:10	Sistema	Motivo: Pelo não cumprimento do item 7 e subitem 7.2.1, de acordo com o edital, pela identificação da proposta com o nome da empresa , conforme está registrado na proposta apresentada.
26/03/2025 - 09:37:15	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2150143,96 cancelada pelo Agente de Contratação.
26/03/2025 - 09:37:15	Sistema	Motivo: Pelo não cumprimento do item 7 e subitem 7.2.1, de acordo com o edital, pela identificação da proposta com o nome da empresa , conforme está registrado na proposta apresentada.
26/03/2025 - 09:37:15	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2.150.143,96 reclassificada pelo comprador.
26/03/2025 - 09:37:27	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2150143,96 cancelada pelo Agente de Contratação.
26/03/2025 - 09:37:27	Sistema	Motivo: Pelo não cumprimento do item 7 e subitem 7.2.1, de acordo com o edital, pela identificação da proposta com o nome da empresa , conforme está registrado na proposta apresentada.
26/03/2025 - 09:37:28	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2.150.143,96 reclassificada pelo comprador.
26/03/2025 - 09:42:36	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
26/03/2025 - 09:42:36	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
26/03/2025 - 09:42:36	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
26/03/2025 - 09:42:36	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
26/03/2025 - 09:42:49	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
26/03/2025 - 09:42:49	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2025 - 10:10:38	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.888.786,63 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
26/03/2025 - 10:11:32	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 1.888.786,63 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
26/03/2025 - 10:15:23	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
26/03/2025 - 10:22:37	Sistema	O item 0001 teve como arrematante R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.671.334,19.
26/03/2025 - 10:31:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 28/03/2025.
26/03/2025 - 10:31:26	Sistema	Motivo: Senhor Representante R.M.G. conforme o subitem 7.29.2 do edital, por gentileza nos enviar a proposta readequada ao último lance ofertado, e acompanhada dos documentos complementares.
27/03/2025 - 19:42:10	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
28/03/2025 - 11:13:09	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes, informamos que está sendo baixado o arquivo que foi anexado e será feito as devidas analise para que possamos dar continuidade ao processo.
31/03/2025 - 12:29:47	Agente de Contratação	Srs licitantes, daremos continuidade ao processo no dia 31/03/25 às 15:30hs.
31/03/2025 - 15:28:20	Agente de Contratação	Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo.
31/03/2025 - 15:30:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1-PARECER TEC PROP READ-Concorrência 07 2025 U.PDF) em 31/03/2025 às 15:30.
31/03/2025 - 15:37:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 01/04/2025.
31/03/2025 - 15:37:07	Sistema	Motivo: SENHOR REPRESENTANTE DA EMPRESA R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CONFORME PREVISTO NOS ITENS 9.6.2 E 9.8 DO EDITAL CONCORRÊNCIA 007-2025, A AGENTE DE CONTRATAÇÃO ABRE DILIGÊNCIA PARA SOLICITAR QUE SEJA ENVIADO NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DOCUMENTAÇÃO QUE POSSA COMPROVAR A EXEQUILIBIDADE DOS PREÇOS OFERTADOS EM SUA PROPOSTA FINAL READEQUADA, TENDO EM VISTA QUE A PROPOSTA APRESENTADA ESTÁ INFERIOR A 75% DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O PARECER TÉCNICO ANEXADO.
01/04/2025 - 14:54:19	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/04/2025 - 16:15:12	Agente de Contratação	Olá boa tarde a todos os licitantes, informamos que já foi baixado o arquivo enviado com a resposta da diligência, e também foi encaminhado para as devidas analise, assim que seja emitido o parecer técnico daremos continuidade ao processo.



02/04/2025 - 08:05:26	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os Srs licitantes , daremos continuidade ao processo hoje dia 02/04/2025 às 10:00 horas
02/04/2025 - 10:02:56	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo.
02/04/2025 - 10:07:05	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (2-PARECER TECNICO CONC07-2025 RMG DILIGENCIA.pdf) em 02/04/2025 às 10:07.
02/04/2025 - 10:08:20	Sistema	O fornecedor R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
02/04/2025 - 10:08:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/04/2025 às 10:18.
02/04/2025 - 10:25:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 02/04/2025.
02/04/2025 - 10:25:07	Sistema	Motivo: SENHOR REPRESENTANTE DA EMPRESA R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, APÓS ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA, QUANTO A EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS OFERTADOS EM SUA PROPOSTA READEQUADA, FOI EMITIDO O PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA COM ANÁLISE FINAL, NO QUAL FOI CLASSIFICADA A SUA PROPOSTA, POR GENTILEZA FAVOR ANEXAR A SUA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONFORME O EDITAL DA CONCORRÊNCIA 007/2025, PARA QUE POSSAMOS DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO.
02/04/2025 - 13:08:46	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/04/2025 - 16:53:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:53 do dia 02/04/2025.
02/04/2025 - 16:53:04	Sistema	Motivo: SENHOR REPRESENTANTE DA EMPRESA R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, POR GENTILEZA NOS ENVIAR -PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS (CNPJ) , NOS TERMO DO ITEM 10.9 E SUBITEM 10.8.1 DO EDITAL.
02/04/2025 - 16:54:06	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/04/2025 - 09:48:36	Agente de Contratação	Srs licitantes, daremos continuidade ao processo no dia 03/04/25 as 13:00hs
03/04/2025 - 12:59:05	Agente de Contratação	Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo.
03/04/2025 - 12:59:54	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (3-PARECER TEC HAB- 07 2025 UBS GUARITA.PDF) em 03/04/2025 às 12:59.
03/04/2025 - 13:01:01	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
03/04/2025 - 13:01:10	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
03/04/2025 - 13:01:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/04/2025 às 13:12.
03/04/2025 - 13:14:59	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
03/04/2025 - 13:17:50	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS.
03/04/2025 - 13:17:57	Sistema	O item 0001 foi homologado por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS.

Marillya Célia Ferreira Tavares
Agente de Contratação

ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS
Autoridade Competente

Gilda Maria de Souza
Apoio

