ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICPAL DE PITIMBU

DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA

1.1- Data prevista para concluséo do processo

O prazo razoavel para a finalizacdo da contratagdo sera de 40 (quarenta) dias.

1.2- Descrigdo sucinta do objeto

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DA PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DA LADEIRA DE TAQUARA,
LOCALIZADA NA RODOVIA MINISTRO ABELARDO JUREMA ARAUJO, TAQUARA,
PITIMBU -PB.

1.3- Grau de prioridade da compra ou da contratagio

Alta Prioridade.

» Tera uma importéncia significativa, pois visa oferecer uma melhor qualidade para seus moradores
na infraestrutura da comunidade, todavia essas interveng¢des ndo apenas melhoram a acessibilidade e
a mobilidade urbana, mas também desempenham um papel crucial na prevengio de alagamentos e

na conservacdo do meio ambiente, proporcionando um ambiente multifuncional que atende as
diversas necessidades da populagdo local.

12.12.1- O presente projeto destina-se a pavimentagdo e drenagem da ladeira de Taquara é essencial para
| consolidar o projeto de desenvolvimento urbano da regido, considerando as condi¢des geomorfoldgicas da area,
os problemas identificados e os beneficios esperados com a intervengao.

2.2- Justificativa da necessidade da contratacio

A pavimentagdo da ladeira em questdo sdo fundamentais para solucionar os problemas atuais e evitar
futuros danos a infraestrutura local. A falta de pavimentag@o adequada, combinada com a auséncia de um
sistema de drenagem eficiente, estd comprometendo a seguranga e a acessibilidade, especialmente em periodos
de chuva. A intervengdo proposta trara estabilidade ao solo, garantindo que a via suporte o trafego continuo e as
| intempéries, além de melhorar consideravelmente a circulagéo de veiculos e pedestres.
' A solugdo proposta inclui a recuperagfo de pavimentagéo, que serd realizada com materiais de alta durabilidade,
visando a estabilizagdo do solo e a melhoria da acessibilidade. A escolha do material dependera das condigdes
‘ especificas da ladeira e do trafego esperado, garantindo uma superficie estével e duradoura. Serd implementado
também um sistema de drenagem superficial adequado para captar e direcionar o fluxo das 4guas pluviais,
| evitando a infiltragdo descontrolada no solo e prevenindo a formagéo de enxurradas. A drenagem sera composta
‘por canaletas, bocas de lobo, tubulagdo e escada de dissipagdo de energia, que assegurardo o escoamento
| adequado, reduzindo o impacto das chuvas.
'Com a implantagdo de um sistema de drenagem adequado, a captacdo e o direcionamento correto das aguas
'pluviais a degradagdo do pavimento existente, a formag@o de valas e a erosdo do solo, problemas que atualmente
‘afetam a qualidade da via e a seguranga dos usudrios serdo evitados. Esse controle do escoamento também
'minimizara o risco de inundag¢des nas areas adjacentes, protegendo a infraestrutura local e prevenindo impactos
| ambientais negativos, como a degradagao do solo e a poluigao das aguas superficiais.
| Adicionalmente, a execugdo dessa obra trard beneficios diretos e imediatos para a comunidade, incluindo a
'redugdo significativa de acidentes e transtornos causados pelas condigdes precarias da ladeira. A pavimentagdo
'melhorara a acessibilidade e a mobilidade urbana, aumentando a qualidade de vida dos moradores e
'assegurando uma via mais segura e duradoura. Com isso, 0 projeto promovera ndo apenas a preservacdo da
'infraestrutura existente, mas também o desenvolvimento sustentdvel do entorno, garantindo o uso eficiente dos
'recursos publicos e a valoriza¢o do espago publico.
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Indicagdo de vinculagiio ou dependéncia com o objeto de outro documento de formalizacio de demanda.

‘Nﬁo ha vinculagdo deste objeto com outro documento de formalizagdo de demanda, razdo pela qual essa
1 contratagdo deve ser realizada.

3- MATERIAIS/SERVICOS

ITEM CODIGO BANCO DESCRICAO UNID  QUANT. VALOR VALOR UNIT TOTAL PESO

UNIT COM BDI (o)

1 ADMINISTRACAO LOCAL ‘ 1 | 19.556,26 | 19.556,26 7,54 %

1.1 73847/003  SINAPI ~ ALUGUEL MES 3 1.151,93 1.465,02 4.395,06 1,69 %
CONTAINER/SANIT C/2

VASOS/1 LAVAT/I MIC/4
CHUVLARG=  2.20M
COMPR=6,20M ALT=2,50M
CHAPA ACO C/NERV
TRAPEZ FORRO C/
ISOLAM TERMO/ACUSTICO
CHASSIS REFORC PISO
COMPENS NAVAL INCL
INST ELETR/HIDR EXCL
TRANSP/CARGA/DESCARG | 5
12 90777 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE H 40 132,86 16897 675880  2,61%
OBRA JUNIOR COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES ! ,
1.3 90776 SINAPI  ENCARREGADO GERAL H 240 27,53 3501 840240  324%
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES T ; |
2 SERVICOS PRELIMINARES | | 1 470328 470328  181%

2.1 103689 ~  SINAPI  FORNECIMENTOE m? 6 468,22 59548 357288  1,38%
INSTALAGAO DE PLACA DE
OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF 032022 PS el A e

22 90781 SINAPI  TOPOGRAFO COM H 2 37,04 47,00 113040  044%
ENCARGOS
COMPLEMENTARES St | o s

3 PAVIMENTACAO EM ; 1 i 235.096,12 23509612 90,65 %
PARALELEPIPEDO | ; ;

31 101169  SINAPI  EXECUGAO DE m 960 87,83 111,70 107232,00 4135%
PAVIMENTO EM ! ‘ |
PARALELEPIPEDOS, 1
REJUNTAMENTO COM , ‘ |
ARGAMASSA TRAGO 1:3
(CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020 ; HEGA AN A o D A e .

32 94274 SINAPI  ASSENTAMENTO DE GUIA M 240 46,05 5856 1405440  542%
(MEIO-FIO) EM TRECHO 4 ‘
CURVO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 | |

33 92221 SINAPI | TUBODECONCRETOPARA M 200 333,76 42447 8489400 32,73%

REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS,

DIAMETRO DE 600 MM,

JUNTA RIGIDA, INSTALADO ;

EM LOCAL COM ALTO ;

NIVEL DE | |
INTERFERENCIAS - { .‘
FORNECIMENTO E ‘ |
ASSENTAMENTO. i |
AF_03/2024 i !
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Area Requisitante (Unidade/Setor/Depto):
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV

CPF Cargo/Funciio

Pitimbu-PB, 01 de abril de 2026.
'/ i ) i
SECRETARIA MUNICIP D%%s' TRUTURA E SERV URB

SECRETARIA DA EITA E PLANEJAMENTO URBANO




