

ATA DE PROPOSTAS READEQUADAS

Prefeitura Municipal de Pitimbu
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Concorrência por Menor Preço - 002/2024

MD2 ENGENHARIA EIRELI - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 21.484.295/0001-99 - Endereço: FAZ BOA VIST - CEP: 55860000 - UF: PE - Município: - Telefone:

| Lote | Item | Produto | Modelo | Marca/ Fabricante | Qtde. | Vi. Readequado | Total Inicial | Total Readeq. |
|----------------|------|--|--------|-------------------|-------|------------------|------------------|----------------|
| 0001 | | Enviado em: 08/08/2024 - 09:58:33 Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB | | | | | | |
| | 0001 | LOTE 01 - Requalificação da Praça de CAMUCIM, no valor estimado de R\$ 227.452,66- Desonerado | | OBRA/ENGENHARIA | 1 UND | 191.432,94 | R\$ 227.452,66 | R\$ 191.432,94 |
| | 0002 | LOTE 02 - Requalificação da Praça NOVA VIDA, no valor estimado de R\$ 254.833,44 - Desonerado; | | OBRA/ENGENHARIA | 1 UND | 214.442,88 | R\$ 254.833,44 | R\$ 214.442,88 |
| | 0003 | LOTE 03 - Requalificação da Praça 1º DE MARÇO, no valor estimado de R\$ 192.639,73 - Desonerado | | OBRA/ENGENHARIA | 1 UND | 162.090,43 | R\$ 192.639,73 | R\$ 162.090,43 |
| | 0004 | LOTE 04 - Requalificação da Praça da APASA, no valor estimado de R\$ 346.709,68 - Desonerado | | OBRA/ENGENHARIA | 1 UND | 291.734,37 | R\$ 346.709,68 | R\$ 291.734,37 |
| TOTALS DO LOTE | | | | | | | R\$ 1.021.635,51 | R\$ 859.700,62 |
| TOTAL GERAL | | | | | | R\$ 1.021.635,51 | R\$ 859.700,62 | |

Valor Inicial: R\$ 1.021.635,51

Valor Readequado Total: R\$ 859.700,62



ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Pitimbu
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Concorrência por Menor Preço - 002/2024

Lotes Licitados

| Lote | Item | Descrição | V. Referência | Qtde | Unidade | Observações | Julgamento |
|------|------|---|---------------|------|---------|----------------------|-------------|
| 0001 | | | | | | | |
| | 0001 | LOTE 01 - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DE CAMUCIM, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 227.452,66- DESONERADO | 227.452,66 | 1 | UND | Fornecedor divulgado | Menor Preço |
| | 0002 | LOTE 02 - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA NOVA VIDA, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 254.833,44 - DESONERADO; | 254.833,44 | 1 | UND | Fornecedor divulgado | Menor Preço |
| | 0003 | LOTE 03 - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA 1º DE MARÇO, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 192.639,73 - DESONERADO | 192.639,73 | 1 | UND | Fornecedor divulgado | Menor Preço |
| | 0004 | LOTE 04 - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA APASA, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 346.709,68 - DESONERADO | 346.709,68 | 1 | UND | Fornecedor divulgado | Menor Preço |
| | | VALOR TOTAL ESTIMADO | 1.021.635,51 | | | | |

Documentos Anexados ao Processo

| Data | Documento |
|--------------------|---|
| 24/05/2024 - 19:34 | 10-EDITAL ANEXOS PROJETO PUBLICAÇÕES CONC ELETRONICA 002-24.pdf |

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

| Data | Assunto | Frase |
|-----------------------|---|--|
| 12/06/2024 - 11:01:28 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 13/06/2024 - 10:04:01 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |

Vencedores

CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 50.015.450/0001-26 - Endereço: Rua Getulio Vargas - CEP: 58375000 - UF: PB - Município: - Telefone: (83) 98101-2248

| Lote | Item | Produto | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Melhor Lance | Valor Total |
|------|------|--|--------|-------------------|------------|--------------|-------------|
| 0001 | | Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu- PB | | | | | |
| | 0001 | LOTE 01 - Requalificação da Praça de CAMUCIM, no valor estimado de R\$ 227.452,66- Desonerado | N/C | N/C | 1 UND | 0,00 | |
| | 0002 | LOTE 02 - Requalificação da Praça NOVA VIDA, no valor estimado de R\$ 254.833,44 - Desonerado; | N/C | N/C | 1 UND | 0,00 | |
| | 0003 | LOTE 03 - Requalificação da Praça 1º DE MARÇO, no valor estimado de R\$ 192.639,73 - Desonerado | N/C | N/C | 1 UND | 0,00 | |



| | | | | | |
|-------------------|--|-----|-----|-------|----------------|
| 0004 | LOTE 04 - Requalificação da Praça da APASA, no valor estimado de R\$ 346.709,68 - Desonerado | N/C | N/C | 1 UND | 0,00 |
| TOTAL DO LOTE | | | | | R\$ 799.000,00 |
| TOTAL DO VENCEDOR | | | | | R\$ 799.000,00 |

Declarações Obrigatórias

| Título | Declaração |
|--|--|
| Declaração de conhecimento do Edital | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. |
| Declaração de reserva de cargos | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. |
| Declaração de proposta econômica | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos. |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal. |
| Declaração de Acessibilidade | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação. |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. |

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - LOTE 01 - Requalificação da Praça de CAMUCIM, no valor estimado de R\$ 227.452,66- Desonerado

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | 07/06/2024 - 06:44:48 | N/C | N/C | 1 | R\$217.672,19 | R\$ 217.672,19 | Sim |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | 10/06/2024 - 08:36:22 | N/C | N/C | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | 11/06/2024 - 09:04:22 | N/C | N/C | 1 | R\$227.000,00 | R\$ 227.000,00 | Sim |
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | 11/06/2024 - 11:25:52 | N/C | N/C | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | 11/06/2024 - 14:24:43 | N/C | N/C | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | 12/06/2024 - 05:38:35 | N/C | N/C | 1 | R\$214.942,76 | R\$ 214.942,76 | Sim |
| FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | 11/06/2024 - 20:25:38 | N/C | N/C | 1 | R\$205.844,65 | R\$ 205.844,65 | Sim |
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | 11/06/2024 - 22:13:06 | N/C | N/C | 1 | R\$200.000,00 | R\$ 200.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | 11/06/2024 - 22:39:29 | N/C | N/C | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 50.015.450/0001-26 | 11/06/2024 - 22:56:22 | N/C | N/C | 1 | R\$180.000,00 | R\$ 180.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | 11/06/2024 - 23:08:16 | N/C | N/C | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | 12/06/2024 - 06:31:31 | N/C | N/C | 1 | R\$201.181,88 | R\$ 201.181,88 | Sim |
| MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | 12/06/2024 - 08:01:21 | | OBRA/ENGENHARIA | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |



| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----|-----|---|---------------|----------------|-----|
| ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA | 11.943.098/0001- 37 | 12/06/2024 - 09:40:56 | N/C | N/C | 1 | R\$220.000,00 | R\$ 220.000,00 | Sim |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----|-----|---|---------------|----------------|-----|

LOTE 0001 - ITEM 0002 - LOTE 02 - Requalificação da Praça NOVA VIDA, no valor estimado de R\$ 254.833,44 - Desonerado;

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|--|------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 17.560.794/0001- 40 | 07/06/2024 - 06:45:37 | N/C | N/C | 1 | R\$243.875,60 | R\$ 243.875,60 | Sim |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001- 52 | 10/06/2024 - 08:36:19 | N/C | N/C | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |
| CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001- 45 | 11/06/2024 - 09:05:36 | N/C | N/C | 1 | R\$254.000,00 | R\$ 254.000,00 | Sim |
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001- 20 | 11/06/2024 - 11:26:23 | N/C | N/C | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 41.284.989/0001- 90 | 11/06/2024 - 14:24:59 | N/C | N/C | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 15.610.424/0001- 45 | 12/06/2024 - 05:39:18 | N/C | N/C | 1 | R\$240.817,41 | R\$ 240.817,41 | Sim |
| FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001- 08 | 11/06/2024 - 20:25:54 | N/C | N/C | 1 | R\$230.624,26 | R\$ 230.624,26 | Sim |
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001- 33 | 11/06/2024 - 22:13:33 | N/C | N/C | 1 | R\$230.000,00 | R\$ 230.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001- 18 | 11/06/2024 - 22:40:45 | N/C | N/C | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |
| CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | 50.015.450/0001- 26 | 11/06/2024 - 22:56:40 | N/C | N/C | 1 | R\$210.000,00 | R\$ 210.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001- 15 | 11/06/2024 - 23:08:48 | N/C | N/C | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |
| H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001- 89 | 12/06/2024 - 06:31:59 | N/C | N/C | 1 | R\$225.400,18 | R\$ 225.400,18 | Sim |
| MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001- 99 | 12/06/2024 - 08:01:21 | | OBRA/ENGENHARIA | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |

LOTE 0001 - ITEM 0003 - LOTE 03 - Requalificação da Praça 1º DE MARÇO, no valor estimado de R\$ 192.639,73 - Desonerado

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|--|------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 17.560.794/0001- 40 | 07/06/2024 - 06:46:19 | N/C | N/C | 1 | R\$184.356,22 | R\$ 184.356,22 | Sim |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001- 52 | 10/06/2024 - 08:36:17 | N/C | N/C | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |
| CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001- 45 | 11/06/2024 - 09:08:34 | N/C | N/C | 1 | R\$192.000,00 | R\$ 192.000,00 | Sim |
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001- 20 | 11/06/2024 - 11:26:48 | N/C | N/C | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 41.284.989/0001- 90 | 11/06/2024 - 14:25:13 | N/C | N/C | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 15.610.424/0001- 45 | 12/06/2024 - 05:39:56 | N/C | N/C | 1 | R\$182.044,54 | R\$ 182.044,54 | Sim |
| FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001- 08 | 11/06/2024 - 20:26:12 | N/C | N/C | 1 | R\$174.338,95 | R\$ 174.338,95 | Sim |
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001- 33 | 11/06/2024 - 22:14:00 | N/C | N/C | 1 | R\$180.000,00 | R\$ 180.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001- 18 | 11/06/2024 - 22:41:35 | N/C | N/C | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |



| | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|-----|-----------------|---|---------------|----------------|-----|
| CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 50.015.450/0001-26 | 11/06/2024 - 22:55:33 | N/C | N/C | 1 | R\$155.000,00 | R\$ 155.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | 11/06/2024 - 23:09:29 | N/C | N/C | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |
| H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | 12/06/2024 - 06:32:28 | N/C | N/C | 1 | R\$170.389,84 | R\$ 170.389,84 | Sim |
| MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | 12/06/2024 - 08:01:21 | | OBRA/ENGENHARIA | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |

LOTE 0001 - ITEM 0004 - LOTE 04 - Requalificação da Praça da APASA, no valor estimado de R\$ 346.709,68 - Desonerado

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | 07/06/2024 - 06:46:57 | N/C | N/C | 1 | R\$331.801,16 | R\$ 331.801,16 | Sim |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | 10/06/2024 - 08:36:15 | N/C | N/C | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |
| CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | 11/06/2024 - 09:10:25 | N/C | N/C | 1 | R\$346.000,00 | R\$ 346.000,00 | Sim |
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | 11/06/2024 - 11:27:16 | N/C | N/C | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | 11/06/2024 - 14:25:28 | N/C | N/C | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | 12/06/2024 - 05:40:36 | N/C | N/C | 1 | R\$327.640,65 | R\$ 327.640,65 | Sim |
| FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | 11/06/2024 - 20:26:36 | N/C | N/C | 1 | R\$313.772,26 | R\$ 313.772,26 | Sim |
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | 11/06/2024 - 22:14:29 | N/C | N/C | 1 | R\$320.000,00 | R\$ 320.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | 11/06/2024 - 22:42:47 | N/C | N/C | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |
| CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 50.015.450/0001-26 | 11/06/2024 - 22:56:09 | N/C | N/C | 1 | R\$280.000,00 | R\$ 280.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | 11/06/2024 - 23:10:03 | N/C | N/C | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |
| H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | 12/06/2024 - 06:32:54 | N/C | N/C | 1 | R\$306.664,70 | R\$ 306.664,70 | Sim |
| MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | 12/06/2024 - 08:01:21 | | OBRA/ENGENHARIA | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |

Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|---|--------------------|----------------------------|
| E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | 60 dias |
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | 90 dias |
| MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | 60 dias |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | 90 dias |
| CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | 60 dias |
| FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | 90 dias |
| ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA | 11.943.098/0001-37 | 30 dias |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | 90 dias |
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | 60 dias |
| H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | 90 dias |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | 60 dias |
| CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 50.015.450/0001-26 | 90 dias |
| CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | 60 dias |
| CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | 90 dias |



Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------------|--|----------|
| 07/06/2024 - 06:46:57 | 977.705,17 (proposta) | 17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI | Válido |
| 10/06/2024 - 08:36:22 | 1.021.635,51 (proposta) | 46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 09:10:25 | 1.019.000,00 (proposta) | 10.758.902/0001-45 - CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 11:27:16 | 1.021.635,51 (proposta) | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 14:25:28 | 1.021.635,51 (proposta) | 41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 20:26:36 | 924.580,12 (proposta) | 36.783.315/0001-08 - FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 22:14:29 | 930.000,00 (proposta) | 07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 22:42:47 | 1.021.635,51 (proposta) | 19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 22:56:40 | 825.000,00 (proposta) | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 23:10:03 | 1.021.635,51 (proposta) | 40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 05:40:36 | 965.445,36 (proposta) | 15.610.424/0001-45 - PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 06:32:54 | 903.636,60 (proposta) | 08.250.245/0001-89 - H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | Válido |
| 12/06/2024 - 08:01:21 | 1.021.635,51 (proposta) | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | Válido |
| 12/06/2024 - 10:09:45 | 868.390,01 | 15.610.424/0001-45 - PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:10:51 | 970.553,73 | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | Válido |
| 12/06/2024 - 10:11:25 | 970.000,00 | 41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:17:03 | 939.904,67 | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | Válido |
| 12/06/2024 - 10:17:56 | 824.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:18:25 | 890.500,00 | 19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:18:28 | 823.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:19:12 | 822.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:19:37 | 822.800,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:20:09 | 822.500,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:20:26 | 822.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:20:58 | 859.705,86 | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | Válido |
| 12/06/2024 - 10:20:58 | 821.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:21:18 | 821.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:21:54 | 820.500,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Válido |



| | | | |
|-----------------------|------------|--|--------|
| 12/06/2024 - 10:22:13 | 820.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:22:44 | 818.000,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:23:08 | 815.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:23:56 | 814.500,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:24:08 | 814.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:24:24 | 813.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:24:45 | 813.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:25:01 | 812.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:25:32 | 812.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:25:49 | 809.000,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:26:09 | 820.000,00 | 07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:26:19 | 805.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:27:56 | 804.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:28:22 | 804.500,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:29:18 | 804.400,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:29:45 | 803.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:30:39 | 800.000,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:31:02 | 799.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Válido |

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Lote | Data/Hora | Enviado por | Arquivo |
|------|-----------------------|--|----------------------------------|
| 0001 | 13/06/2024 - 10:04:01 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | pitibu cc 02.rar |

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 12/06/2024 - 10:50 | -- | -- |

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB

| Classif. | Fornecedor | CPF/CNPJ | Situação ¹ | Valor Global |
|----------|---|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º | CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | 50.015.450/0001-26 | Arrematante | 799.000,00 |
| 2º | JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | Classificado | 800.000,00 |
| 3º | EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | Classificado | 820.000,00 |
| 4º | MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | Classificado | 859.705,86 |



| | | | | |
|-----|---|--------------------|--------------|--------------|
| 5º | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | Classificado | 868.390,01 |
| 6º | CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | Classificado | 890.500,00 |
| 7º | H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | Classificado | 903.636,60 |
| 8º | FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | Classificado | 924.580,12 |
| 9º | CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | Classificado | 970.000,00 |
| 10º | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | Classificado | 977.705,17 |
| 11º | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | Classificado | 1.019.000,00 |
| 12º | CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | Classificado | 1.021.635,51 |
| 13º | RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | Classificado | 1.021.635,51 |

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

| Data | Apelido | Frase |
|-----------------------|-----------------------|--|
| 24/05/2024 - 19:50:35 | Sistema | Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006, no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº. 103/2024.. |
| 12/06/2024 - 10:01:48 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes |
| 12/06/2024 - 10:02:05 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas |
| 12/06/2024 - 10:07:35 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto |
| 12/06/2024 - 10:07:35 | Sistema | No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 12/06/2024 - 10:07:35 | Sistema | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado. |
| 12/06/2024 - 10:07:35 | Sistema | Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. |
| 12/06/2024 - 10:08:51 | Sistema | O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação. |
| 12/06/2024 - 10:08:51 | Sistema | O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 12/06/2024 - 10:33:02 | Sistema | O lote 0001 foi encerrado. |
| 12/06/2024 - 10:39:44 | Sistema | O lote 0001 teve como arrematante CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 799.000,00. |
| 12/06/2024 - 10:40:45 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2024 às 10:50. |
| 12/06/2024 - 11:01:28 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:02 do dia 13/06/2024. |
| 12/06/2024 - 11:01:28 | Sistema | Motivo: Srs Representante CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA, por gentileza nos enviar a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital , para que possamos dar continuidade ao processo. |
| 12/06/2024 - 11:13:55 | Agente de Contratação | Srs Licitantes amanhã dia 13/06/24 às 12:00hs, daremos continuidade ao certame. |
| 13/06/2024 - 10:04:01 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 13/06/2024 - 12:16:55 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 13/06/2024 - 17:42:36 | Agente de Contratação | Srs licitantes, daremos continuidade ao processo amanhã dia 14/06/24 |
| 14/06/2024 - 10:27:10 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |

Beatriz Lins Pinheiro
Agente de Contratação

Gilda Maria de Souza
Apoio



ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Pitimbu
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Concorrência por Menor Preço - 002/2024

Lotes Licitados

| Lote | Item | Descrição | V. Referência | Qtde | Unidade | Observações | Julgamento |
|------|------|---|---------------|------|---------|-------------|-------------|
| 0001 | | | | | | | |
| | 0001 | LOTE 01 - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DE CAMUCIM, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 227.452,66- DESONERADO | 227.452,66 | 1 | UND | Homologado | Menor Preço |
| | 0002 | LOTE 02 - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA NOVA VIDA, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 254.833,44 - DESONERADO; | 254.833,44 | 1 | UND | Homologado | Menor Preço |
| | 0003 | LOTE 03 - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA 1º DE MARÇO, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 192.639,73 - DESONERADO | 192.639,73 | 1 | UND | Homologado | Menor Preço |
| | 0004 | LOTE 04 - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA APASA, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 346.709,68 - DESONERADO | 346.709,68 | 1 | UND | Homologado | Menor Preço |
| | | VALOR TOTAL ESTIMADO | 1.021.635,51 | | | | |

Documentos Anexados ao Processo

| Data | Documento |
|--------------------|--|
| 24/05/2024 - 19:34 | 10-EDITAL ANEXOS PROJETO PUBLICAÇÕES CONC ELETRONICA 002-24.pdf |
| 25/06/2024 - 12:54 | PARECE DAS PRAÇAS ZONA RUARL.pdf |
| 08/07/2024 - 14:17 | 3-PARECER_TECNICO_HABILITACAO_assinado_assinado_240702_084953.pdf |
| 22/07/2024 - 10:04 | 5- PARECERPRAÇAS DA ZONA RURAL 002_2024-PROP JGM ATUALIZADA.pdf |
| 30/07/2024 - 11:02 | 6-PARECER DE PROPOSTA DAS PRAÇAS DA ZONA RURAL MD2.pdf |
| 08/08/2024 - 09:02 | 7-PARECER_TECNICO_HABILITACAO_-_MD2_ENGENHARIA_assin_240801_112713.pdf |

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

| Data | Assunto | Frase |
|-----------------------|---|--|
| 12/06/2024 - 11:01:28 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 13/06/2024 - 10:04:01 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/06/2024 - 12:55:03 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/06/2024 - 23:34:53 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 08/07/2024 - 14:35:35 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 09/07/2024 - 14:32:17 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 22/07/2024 - 10:12:44 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 23/07/2024 - 11:37:05 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |



| | | |
|-----------------------|---|--|
| 24/07/2024 - 11:58:53 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/07/2024 - 14:47:32 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 26/07/2024 - 12:55:38 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 26/07/2024 - 12:59:03 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 08/08/2024 - 09:08:03 | Envio de Propostas Readequadas 002/2024 | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/08/2024 às 10:00. |
| 08/08/2024 - 09:58:33 | | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |

Vencedores

MD2 ENGENHARIA EIRELI - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 21.484.295/0001-99 - Endereço: FAZ BOA VIST - CEP: 55860000 - UF: PE - Município: - Telefone: (81) 9388-2767

| Lote | Item | Produto | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Melhor Lance | Valor Total |
|-------------------|------|---|--------|-------------------|------------|----------------|----------------|
| 0001 | | Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB | | | | | |
| | 0001 | LOTE 01 - Requalificação da Praça de CAMUCIM, no valor estimado de R\$ 227.452,66 - Desonerado | | OBRA/ENGENHARIA | 1 UND | 191.432,94 | 191.432,94 |
| | 0002 | LOTE 02 - Requalificação da Praça NOVA VIDA, no valor estimado de R\$ 254.833,44 - Desonerado; | | OBRA/ENGENHARIA | 1 UND | 214.442,88 | 214.442,88 |
| | 0003 | LOTE 03 - Requalificação da Praça 1º DE MARÇO, no valor estimado de R\$ 192.639,73 - Desonerado | | OBRA/ENGENHARIA | 1 UND | 162.090,43 | 162.090,43 |
| | 0004 | LOTE 04 - Requalificação da Praça da APASA, no valor estimado de R\$ 346.709,68 - Desonerado | | OBRA/ENGENHARIA | 1 UND | 291.734,37 | 291.734,37 |
| TOTAL DO LOTE | | | | | | | R\$ 859.700,62 |
| TOTAL DO VENCEDOR | | | | | | R\$ 859.700,62 | |

Declarações Obrigatórias

| Título | Declaração |
|--|--|
| Declaração de conhecimento do Edital | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. |
| Declaração de reserva de cargos | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. |
| Declaração de proposta econômica | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos. |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal. |
| Declaração de Acessibilidade | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação. |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. |

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas



LOTE 0001 - ITEM 0001 - LOTE 01 - Requalificação da Praça de CAMUCIM, no valor estimado de R\$ 227.452,66- Desonerado

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | 07/06/2024 - 06:44:48 | N/C | N/C | 1 | R\$217.672,19 | R\$ 217.672,19 | Sim |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | 10/06/2024 - 08:36:22 | N/C | N/C | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | 11/06/2024 - 09:04:22 | N/C | N/C | 1 | R\$227.000,00 | R\$ 227.000,00 | Sim |
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | 11/06/2024 - 11:25:52 | N/C | N/C | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | 11/06/2024 - 14:24:43 | N/C | N/C | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | 12/06/2024 - 05:38:35 | N/C | N/C | 1 | R\$214.942,76 | R\$ 214.942,76 | Sim |
| FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | 11/06/2024 - 20:25:38 | N/C | N/C | 1 | R\$205.844,65 | R\$ 205.844,65 | Sim |
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | 11/06/2024 - 22:13:06 | N/C | N/C | 1 | R\$200.000,00 | R\$ 200.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | 11/06/2024 - 22:39:29 | N/C | N/C | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 50.015.450/0001-26 | 11/06/2024 - 22:56:22 | N/C | N/C | 1 | R\$180.000,00 | R\$ 180.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | 11/06/2024 - 23:08:16 | N/C | N/C | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | 12/06/2024 - 06:31:31 | N/C | N/C | 1 | R\$201.181,88 | R\$ 201.181,88 | Sim |
| MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | 12/06/2024 - 08:01:21 | | OBRA/ENGENHARIA | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA | 11.943.098/0001-37 | 12/06/2024 - 09:40:56 | N/C | N/C | 1 | R\$220.000,00 | R\$ 220.000,00 | Sim |

LOTE 0001 - ITEM 0002 - LOTE 02 - Requalificação da Praça NOVA VIDA, no valor estimado de R\$ 254.833,44 - Desonerado;

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | 07/06/2024 - 06:45:37 | N/C | N/C | 1 | R\$243.875,60 | R\$ 243.875,60 | Sim |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | 10/06/2024 - 08:36:19 | N/C | N/C | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |
| CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | 11/06/2024 - 09:05:36 | N/C | N/C | 1 | R\$254.000,00 | R\$ 254.000,00 | Sim |
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | 11/06/2024 - 11:26:23 | N/C | N/C | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | 11/06/2024 - 14:24:59 | N/C | N/C | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | 12/06/2024 - 05:39:18 | N/C | N/C | 1 | R\$240.817,41 | R\$ 240.817,41 | Sim |
| FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | 11/06/2024 - 20:25:54 | N/C | N/C | 1 | R\$230.624,26 | R\$ 230.624,26 | Sim |
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | 11/06/2024 - 22:13:33 | N/C | N/C | 1 | R\$230.000,00 | R\$ 230.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | 11/06/2024 - 22:40:45 | N/C | N/C | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |



| | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|-----|-----------------|---|---------------|----------------|-----|
| CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 50.015.450/0001-26 | 11/06/2024 - 22:56:40 | N/C | N/C | 1 | R\$210.000,00 | R\$ 210.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | 11/06/2024 - 23:08:48 | N/C | N/C | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |
| H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | 12/06/2024 - 06:31:59 | N/C | N/C | 1 | R\$225.400,18 | R\$ 225.400,18 | Sim |
| MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | 12/06/2024 - 08:01:21 | | OBRA/ENGENHARIA | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |

LOTE 0001 - ITEM 0003 - LOTE 03 - Requalificação da Praça 1º DE MARÇO, no valor estimado de R\$ 192.639,73 - Desonerado

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | 07/06/2024 - 06:46:19 | N/C | N/C | 1 | R\$184.356,22 | R\$ 184.356,22 | Sim |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | 10/06/2024 - 08:36:17 | N/C | N/C | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |
| CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | 11/06/2024 - 09:08:34 | N/C | N/C | 1 | R\$192.000,00 | R\$ 192.000,00 | Sim |
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | 11/06/2024 - 11:26:48 | N/C | N/C | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | 11/06/2024 - 14:25:13 | N/C | N/C | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | 12/06/2024 - 05:39:56 | N/C | N/C | 1 | R\$182.044,54 | R\$ 182.044,54 | Sim |
| FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | 11/06/2024 - 20:26:12 | N/C | N/C | 1 | R\$174.338,95 | R\$ 174.338,95 | Sim |
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | 11/06/2024 - 22:14:00 | N/C | N/C | 1 | R\$180.000,00 | R\$ 180.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | 11/06/2024 - 22:41:35 | N/C | N/C | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |
| CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 50.015.450/0001-26 | 11/06/2024 - 22:55:33 | N/C | N/C | 1 | R\$155.000,00 | R\$ 155.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | 11/06/2024 - 23:09:29 | N/C | N/C | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |
| H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | 12/06/2024 - 06:32:28 | N/C | N/C | 1 | R\$170.389,84 | R\$ 170.389,84 | Sim |
| MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | 12/06/2024 - 08:01:21 | | OBRA/ENGENHARIA | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |

LOTE 0001 - ITEM 0004 - LOTE 04 - Requalificação da Praça da APASA, no valor estimado de R\$ 346.709,68 - Desonerado

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | 07/06/2024 - 06:46:57 | N/C | N/C | 1 | R\$331.801,16 | R\$ 331.801,16 | Sim |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | 10/06/2024 - 08:36:15 | N/C | N/C | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |
| CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | 11/06/2024 - 09:10:25 | N/C | N/C | 1 | R\$346.000,00 | R\$ 346.000,00 | Sim |
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | 11/06/2024 - 11:27:16 | N/C | N/C | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | 11/06/2024 - 14:25:28 | N/C | N/C | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | 12/06/2024 - 05:40:36 | N/C | N/C | 1 | R\$327.640,65 | R\$ 327.640,65 | Sim |
| FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | 11/06/2024 - 20:26:36 | N/C | N/C | 1 | R\$313.772,26 | R\$ 313.772,26 | Sim |



| | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|-----|-----------------|---|---------------|----------------|-----|
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | 11/06/2024 - 22:14:29 | N/C | N/C | 1 | R\$320.000,00 | R\$ 320.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | 11/06/2024 - 22:42:47 | N/C | N/C | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |
| CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA | 50.015.450/0001-26 | 11/06/2024 - 22:56:09 | N/C | N/C | 1 | R\$280.000,00 | R\$ 280.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | 11/06/2024 - 23:10:03 | N/C | N/C | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |
| H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | 12/06/2024 - 06:32:54 | N/C | N/C | 1 | R\$306.664,70 | R\$ 306.664,70 | Sim |
| MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | 12/06/2024 - 08:01:21 | | OBRA/ENGENHARIA | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |

Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|---|--------------------|----------------------------|
| E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | 60 dias |
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | 90 dias |
| MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | 60 dias |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | 90 dias |
| CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | 60 dias |
| FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | 90 dias |
| ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA | 11.943.098/0001-37 | 30 dias |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | 90 dias |
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | 60 dias |
| H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | 90 dias |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | 60 dias |
| CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA | 50.015.450/0001-26 | 90 dias |
| CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | 60 dias |
| CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | 90 dias |

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------------|--|-----------|
| 07/06/2024 - 06:46:57 | 977.705,17 (proposta) | 17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI | Válido |
| 10/06/2024 - 08:36:22 | 1.021.635,51 (proposta) | 46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 09:10:25 | 1.019.000,00 (proposta) | 10.758.902/0001-45 - CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 11:27:16 | 1.021.635,51 (proposta) | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 11/06/2024 - 14:25:28 | 1.021.635,51 (proposta) | 41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 20:26:36 | 924.580,12 (proposta) | 36.783.315/0001-08 - FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 22:14:29 | 930.000,00 (proposta) | 07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | Cancelado |
| 11/06/2024 - 22:42:47 | 1.021.635,51 (proposta) | 19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 22:56:40 | 825.000,00 (proposta) | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA | Cancelado |
| 11/06/2024 - 23:10:03 | 1.021.635,51 (proposta) | 40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 05:40:36 | 965.445,36 (proposta) | 15.610.424/0001-45 - PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Válido |



| | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|-----------|
| 12/06/2024 - 06:32:54 | 903.636,60 (proposta) | 08.250.245/0001-89 - H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | Válido |
| 12/06/2024 - 08:01:21 | 1.021.635,51 (proposta) | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | Válido |
| 12/06/2024 - 10:09:45 | 868.390,01 | 15.610.424/0001-45 - PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:10:51 | 970.553,73 | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | Válido |
| 12/06/2024 - 10:11:25 | 970.000,00 | 41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:17:03 | 939.904,67 | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | Válido |
| 12/06/2024 - 10:17:56 | 824.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:18:25 | 890.500,00 | 19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:18:28 | 823.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:19:12 | 822.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:19:37 | 822.800,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:20:09 | 822.500,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:20:26 | 822.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:20:58 | 859.705,86 | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | Válido |
| 12/06/2024 - 10:20:58 | 821.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:21:18 | 821.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:21:54 | 820.500,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:22:13 | 820.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:22:44 | 818.000,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:23:08 | 815.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:23:56 | 814.500,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:24:08 | 814.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:24:24 | 813.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:24:45 | 813.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:25:01 | 812.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:25:32 | 812.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:25:49 | 809.000,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:26:09 | 820.000,00 | 07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:26:19 | 805.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:27:56 | 804.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:28:22 | 804.500,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |



| | | | |
|-----------------------|------------|--|-----------|
| 12/06/2024 - 10:29:18 | 804.400,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:29:45 | 803.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:30:39 | 800.000,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:31:02 | 799.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 08/08/2024 - 09:58:33 | 859.700,62 | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | Válido |

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Lote | Data/Hora | Enviado por | Arquivo |
|------|-----------------------|--|---|
| 0001 | 13/06/2024 - 10:04:01 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | pitibu cc 02.rar |
| 0001 | 25/06/2024 - 23:34:53 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | cc 002.rar |
| 0001 | 09/07/2024 - 14:32:17 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | DOCUMENTOS PITIMBU.zip |
| 0001 | 26/07/2024 - 12:55:38 | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | PROPOSTA READEQUADA.zip |
| 0001 | 26/07/2024 - 12:59:03 | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | HABILITAÇÃO E DECLARAÇÕES.rar |

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 08/08/2024 - 10:28 | -- | -- |

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB

| Classif. | Fornecedor | CPF/CNPJ | Situação ¹ | Valor Global |
|----------|--|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º | CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | 50.015.450/0001-26 | Desclassificado | 799.000,00 |
| 2º | JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | Desclassificado | 800.000,00 |
| 3º | EMPREENDIMIENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | Desclassificado | 820.000,00 |
| 4º | MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | Arrematante | 859.700,62 |
| 5º | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | Classificado | 868.390,01 |
| 6º | CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | Classificado | 890.500,00 |
| 7º | H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | Classificado | 903.636,60 |
| 8º | FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | Classificado | 924.580,12 |
| 9º | CONSTRUSOL EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | Classificado | 970.000,00 |
| 10º | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | Classificado | 977.705,17 |
| 11º | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | Classificado | 1.019.000,00 |
| 12º | CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | Classificado | 1.021.635,51 |
| 13º | RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | Classificado | 1.021.635,51 |

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

| Data | Apelido | Frase |
|------|---------|-------|
|------|---------|-------|



| | | |
|-----------------------|-----------------------|--|
| 24/05/2024 - 19:50:35 | Sistema | Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006, no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº. 103/2024.. |
| 12/06/2024 - 10:01:48 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes |
| 12/06/2024 - 10:02:05 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas |
| 12/06/2024 - 10:07:35 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto |
| 12/06/2024 - 10:07:35 | Sistema | No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 12/06/2024 - 10:07:35 | Sistema | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado. |
| 12/06/2024 - 10:07:35 | Sistema | Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. |
| 12/06/2024 - 10:08:51 | Sistema | O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação. |
| 12/06/2024 - 10:08:51 | Sistema | O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 12/06/2024 - 10:33:02 | Sistema | O lote 0001 foi encerrado. |
| 12/06/2024 - 10:39:44 | Sistema | O lote 0001 teve como arrematante CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 799.000,00. |
| 12/06/2024 - 10:40:45 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2024 às 10:50. |
| 12/06/2024 - 11:01:28 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:02 do dia 13/06/2024. |
| 12/06/2024 - 11:01:28 | Sistema | Motivo: Srs Representante CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA, por gentileza nos enviar a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital , para que possamos dar continuidade ao processo. |
| 12/06/2024 - 11:13:55 | Agente de Contratação | Srs Licitantes amanhã dia 13/06/24 às 12:00hs, daremos continuidade ao certame. |
| 13/06/2024 - 10:04:01 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 13/06/2024 - 12:16:55 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 13/06/2024 - 17:42:36 | Agente de Contratação | Srs licitantes, daremos continuidade ao processo amanhã dia 14/06/24 |
| 14/06/2024 - 10:27:10 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 25/06/2024 - 12:54:08 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECE DAS PRAÇAS ZONA RUARL.pdf) em 25/06/2024 às 12:54. |
| 25/06/2024 - 12:55:03 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 26/06/2024. |
| 25/06/2024 - 12:55:03 | Sistema | Motivo: Sr Representante CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA, após o parecer técnico da engenharia conforme em anexo foram apontados alguns itens de acordo as exigências no Edital, no qual precisamos que nós envie para que possamos dar continuidade ao processo |
| 25/06/2024 - 23:34:53 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 05/07/2024 - 11:27:01 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, informo que na segunda-feira dia 08/07/24 às 14:00 hs, daremos continuidade ao processo. |
| 08/07/2024 - 14:14:40 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 08/07/2024 - 14:17:29 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (3-PARECER_TECNICO_HABILITACAO_assinado_assinado_240702_084953.pdf) em 08/07/2024 às 14:17. |
| 08/07/2024 - 14:25:24 | Sistema | O fornecedor CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado no processo. |
| 08/07/2024 - 14:25:24 | Sistema | Motivo: Sr Representante CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA, após análise da documentação de habilitação enviada e com a resposta do parecer técnico da engenharia conforme em anexo a empresa não cumpriu o item -10.11.3-COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL e sub item 10.11.3.1 de acordo com o presente Edital, conforme descrito. |
| 08/07/2024 - 14:25:24 | Sistema | O fornecedor CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação. |
| 08/07/2024 - 14:25:24 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante JGM CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 800.000,00. |
| 08/07/2024 - 14:35:35 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:40 do dia 09/07/2024. |
| 08/07/2024 - 14:35:35 | Sistema | Motivo: Srs Representante JGM CONSTRUTORA LTDA, após a inabilitação, conforme descrito a sua empresa ficou como arrematante, então por gentileza nos enviar a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo. |
| 08/07/2024 - 14:37:54 | Agente de Contratação | Srs licitantes, daremos continuidade ao processo amanhã dia 09/06/24 as 14:50 |
| 09/07/2024 - 14:32:17 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 09/07/2024 - 14:50:49 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 09/07/2024 - 14:51:19 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 19/07/2024 - 15:19:27 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, informo que na segunda-feira dia 19/07/24 às 10:00 hs, daremos continuidade ao processo. |
| 19/07/2024 - 15:20:31 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, informo que na segunda-feira dia 22/07/24 às 10:00 hs, daremos continuidade ao processo. |
| 22/07/2024 - 10:01:32 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 22/07/2024 - 10:04:21 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (5- PARECERPRAÇAS DA ZONA RURAL 002_2024-PROP JGM ATUALIZADA.pdf) em 22/07/2024 às 10:04. |
| 22/07/2024 - 10:12:44 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:15 do dia 23/07/2024. |



| | | |
|-----------------------|-----------------------|--|
| 22/07/2024 - 10:12:44 | Sistema | Motivo: Sr. Representante da empresa: JGM CONSTRUTORA LTDA, após relatório da engenharia com a emissão do parecer técnico, conforme em anexo foram apontados alguns itens de acordo as exigências no Edital, efetuar as correções apontadas pelo relatório da engenharia, para que possamos dar continuidade ao processo |
| 23/07/2024 - 11:37:05 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 30/07/2024. |
| 23/07/2024 - 11:37:05 | Sistema | Motivo: Sr. Representante da empresa: JGM CONSTRUTORA LTDA, mas uma vez estou informando que após relatório da engenharia com a emissão do parecer técnico, conforme em anexo foram apontados alguns itens de acordo as exigências no Edital, efetuar as correções apontadas pelo relatório da engenharia, para que possamos dar continuidade ao processo |
| 23/07/2024 - 11:38:15 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 23/07/2024. |
| 23/07/2024 - 11:40:41 | Agente de Contratação | ESTA INFORMAÇÃO QUE FOI COLOCADA NO SISTEMA- Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia NÃO É : 30/07/2024 E SIM 23/07/12 AS 12:40 |
| 24/07/2024 - 11:52:33 | Sistema | O fornecedor JGM CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo. |
| 24/07/2024 - 11:52:33 | Sistema | Motivo: Pelo não atendimento a diligência conforme foi registrados por mas de uma vez, informando e abrindo o prazo para o envio das correções apontadas pelo relatório da engenharia que foi também anexado. |
| 24/07/2024 - 11:52:33 | Sistema | O fornecedor JGM CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação. |
| 24/07/2024 - 11:52:33 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante EMPREENDIMENTOS CONSTRUOCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA com lance de R\$ 820.000,00. |
| 24/07/2024 - 11:58:53 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 25/07/2024. |
| 24/07/2024 - 11:58:53 | Sistema | Motivo: Srs Representante EMPREENDIMENTOS CONSTRUOCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA, após a inabilitação, conforme descrito a sua empresa ficou como arrematante, então por gentileza nos enviar a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo. |
| 25/07/2024 - 14:43:50 | Sistema | O fornecedor EMPREENDIMENTOS CONSTRUOCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado no processo. |
| 25/07/2024 - 14:43:50 | Sistema | Motivo: Pelo não atendimento da diligência que foi aberto no dia 24/07/2024 12:13:08, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, e como não houve resposta de negociação, acompanhada dos documentos complementares de acordo com o edital com o prazo de envio é até às 12:15 do dia 25/07/2024. |
| 25/07/2024 - 14:43:50 | Sistema | O fornecedor EMPREENDIMENTOS CONSTRUOCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação. |
| 25/07/2024 - 14:43:50 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante MD2 ENGENHARIA EIRELI com lance de R\$ 859.705,86. |
| 25/07/2024 - 14:47:32 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:50 do dia 26/07/2024. |
| 25/07/2024 - 14:47:32 | Sistema | Motivo: Srs Representante MD2 ENGENHARIA EIRELI, após a inabilitação, conforme descrito a sua empresa ficou como arrematante, então por gentileza nos enviar a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo. |
| 26/07/2024 - 12:55:38 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 26/07/2024 - 12:59:03 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 29/07/2024 - 16:06:04 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, informo que na terça-feira dia 30/07/24 às 11:00 hs, daremos continuidade ao processo. |
| 30/07/2024 - 11:00:18 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 30/07/2024 - 11:02:13 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (6-PARECER DE PROPOSTA DAS PRAÇAS DA ZONA RURAL MD2.pdf) em 30/07/2024 às 11:02. |
| 30/07/2024 - 11:03:56 | Agente de Contratação | Srs Licitantes, a empresa MD2 ENGENHARIA EIRELI, já anexou a documentação para habilitação, conforme foi verificado, então daremos continuidade à análise e também será enviado ao Setor de engenharia do município, para que os mesmos emitam um parecer técnico e assim que concluir daremos continuidade ao processo. |
| 07/08/2024 - 11:28:39 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, informo que na quinta-feira dia 08/08/24 às 9:00 hs, daremos continuidade ao processo. |
| 08/08/2024 - 09:00:34 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 08/08/2024 - 09:02:11 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (7-PARECER_TECNICO_HABILITACAO_-_MD2_ENGENHARIA_assin_240801_112713.pdf) em 08/08/2024 às 09:02. |
| 08/08/2024 - 09:08:03 | Sistema | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/08/2024 às 10:00. |
| 08/08/2024 - 09:58:33 | Sistema | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada. |
| 08/08/2024 - 10:04:14 | Sistema | A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação. |
| 08/08/2024 - 10:04:14 | Sistema | O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 859.700,62 para corresponder a proposta readequada. |
| 08/08/2024 - 10:06:36 | Sistema | Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor MD2 ENGENHARIA EIRELI. |
| 08/08/2024 - 10:07:04 | Sistema | A habilitação do lote 0001 foi encerrada. |
| 08/08/2024 - 10:08:26 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/08/2024 às 10:28. |
| 08/08/2024 - 10:08:27 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo agente de contratação para 08/08/2024 às 10:28. |
| 08/08/2024 - 10:31:34 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. |
| 08/08/2024 - 10:35:19 | Sistema | O lote 0001 foi adjudicado por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS. |
| 08/08/2024 - 10:36:39 | Sistema | O lote 0001 foi homologado por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS. |



Beatriz Lins Pinheiro
Agente de Contratação

Gilda Maria de Souza
Apoio



ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Pitimbu
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Concorrência por Menor Preço - 002/2024

Lotes Licitados

| Lote | Item | Descrição | V. Referência | Qtde | Unidade | Situação | Julgamento |
|------|------|---|---------------|------|---------|------------|-------------|
| 0001 | | | | | | | |
| | 0001 | LOTE 01 - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DE CAMUCIM, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 227.452,66- DESONERADO | 227.452,66 | 1 | UND | Homologado | Menor Preço |
| | 0002 | LOTE 02 - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA NOVA VIDA, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 254.833,44 - DESONERADO; | 254.833,44 | 1 | UND | Homologado | Menor Preço |
| | 0003 | LOTE 03 - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA 1º DE MARÇO, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 192.639,73 - DESONERADO | 192.639,73 | 1 | UND | Homologado | Menor Preço |
| | 0004 | LOTE 04 - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA APASA, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 346.709,68 - DESONERADO | 346.709,68 | 1 | UND | Homologado | Menor Preço |
| | | VALOR TOTAL ESTIMADO | 1.021.635,51 | | | | |

Documentos Anexados ao Processo

| Data | Documento |
|--------------------|--|
| 24/05/2024 - 19:34 | 10-EDITAL ANEXOS PROJETO PUBLICAÇÕES CONC ELETRONICA 002-24.pdf |
| 25/06/2024 - 12:54 | PARECE DAS PRAÇAS ZONA RUARL.pdf |
| 08/07/2024 - 14:17 | 3-PARECER_TECNICO_HABILITACAO_assinado_assinado_240702_084953.pdf |
| 22/07/2024 - 10:04 | 5- PARECERPRAÇAS DA ZONA RURAL 002_2024-PROP JGM ATUALIZADA.pdf |
| 30/07/2024 - 11:02 | 6-PARECER DE PROPOSTA DAS PRAÇAS DA ZONA RURAL MD2.pdf |
| 08/08/2024 - 09:02 | 7-PARECER_TECNICO_HABILITACAO_-_MD2_ENGENHARIA_assin_240801_112713.pdf |

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

| Data | Assunto | Frase |
|-----------------------|---|--|
| 12/06/2024 - 11:01:28 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 13/06/2024 - 10:04:01 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/06/2024 - 12:55:03 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/06/2024 - 23:34:53 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 08/07/2024 - 14:35:35 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 09/07/2024 - 14:32:17 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 22/07/2024 - 10:12:44 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 23/07/2024 - 11:37:05 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |



| | | |
|-----------------------|---|--|
| 24/07/2024 - 11:58:53 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/07/2024 - 14:47:32 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 26/07/2024 - 12:55:38 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 26/07/2024 - 12:59:03 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 08/08/2024 - 09:08:03 | Envio de Propostas Readequadas 002/2024 | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/08/2024 às 10:00. |
| 08/08/2024 - 09:58:33 | | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |

Vencedores

MD2 ENGENHARIA EIRELI - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 21.484.295/0001-99 - Endereço: FAZ BOA VIST - CEP: 55860000 - UF: PE - Município: - Telefone: (81) 9388-2767

| Lote | Item | Produto | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Melhor Lance | Valor Total |
|-------------------|------|---|--------|-------------------|------------|----------------|----------------|
| 0001 | | Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB | | | | | |
| | 0001 | LOTE 01 - Requalificação da Praça de CAMUCIM, no valor estimado de R\$ 227.452,66 - Desonerado | | OBRA/ENGENHARIA | 1 UND | 191.432,94 | 191.432,94 |
| | 0002 | LOTE 02 - Requalificação da Praça NOVA VIDA, no valor estimado de R\$ 254.833,44 - Desonerado; | | OBRA/ENGENHARIA | 1 UND | 214.442,88 | 214.442,88 |
| | 0003 | LOTE 03 - Requalificação da Praça 1º DE MARÇO, no valor estimado de R\$ 192.639,73 - Desonerado | | OBRA/ENGENHARIA | 1 UND | 162.090,43 | 162.090,43 |
| | 0004 | LOTE 04 - Requalificação da Praça da APASA, no valor estimado de R\$ 346.709,68 - Desonerado | | OBRA/ENGENHARIA | 1 UND | 291.734,37 | 291.734,37 |
| TOTAL DO LOTE | | | | | | | R\$ 859.700,62 |
| TOTAL DO VENCEDOR | | | | | | R\$ 859.700,62 | |

Declarações Obrigatórias

| Título | Declaração |
|--|--|
| Declaração de conhecimento do Edital | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. |
| Declaração de reserva de cargos | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. |
| Declaração de proposta econômica | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos. |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal. |
| Declaração de Acessibilidade | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação. |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. |

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas



LOTE 0001 - ITEM 0001 - LOTE 01 - Requalificação da Praça de CAMUCIM, no valor estimado de R\$ 227.452,66- Desonerado

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | 07/06/2024 - 06:44:48 | N/C | N/C | 1 | R\$217.672,19 | R\$ 217.672,19 | Sim |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | 10/06/2024 - 08:36:22 | N/C | N/C | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | 11/06/2024 - 09:04:22 | N/C | N/C | 1 | R\$227.000,00 | R\$ 227.000,00 | Sim |
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | 11/06/2024 - 11:25:52 | N/C | N/C | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | 11/06/2024 - 14:24:43 | N/C | N/C | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | 12/06/2024 - 05:38:35 | N/C | N/C | 1 | R\$214.942,76 | R\$ 214.942,76 | Sim |
| FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | 11/06/2024 - 20:25:38 | N/C | N/C | 1 | R\$205.844,65 | R\$ 205.844,65 | Sim |
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | 11/06/2024 - 22:13:06 | N/C | N/C | 1 | R\$200.000,00 | R\$ 200.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | 11/06/2024 - 22:39:29 | N/C | N/C | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 50.015.450/0001-26 | 11/06/2024 - 22:56:22 | N/C | N/C | 1 | R\$180.000,00 | R\$ 180.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | 11/06/2024 - 23:08:16 | N/C | N/C | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | 12/06/2024 - 06:31:31 | N/C | N/C | 1 | R\$201.181,88 | R\$ 201.181,88 | Sim |
| MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | 12/06/2024 - 08:01:21 | | OBRA/ENGENHARIA | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA | 11.943.098/0001-37 | 12/06/2024 - 09:40:56 | N/C | N/C | 1 | R\$220.000,00 | R\$ 220.000,00 | Sim |

LOTE 0001 - ITEM 0002 - LOTE 02 - Requalificação da Praça NOVA VIDA, no valor estimado de R\$ 254.833,44 - Desonerado;

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | 07/06/2024 - 06:45:37 | N/C | N/C | 1 | R\$243.875,60 | R\$ 243.875,60 | Sim |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | 10/06/2024 - 08:36:19 | N/C | N/C | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |
| CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | 11/06/2024 - 09:05:36 | N/C | N/C | 1 | R\$254.000,00 | R\$ 254.000,00 | Sim |
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | 11/06/2024 - 11:26:23 | N/C | N/C | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | 11/06/2024 - 14:24:59 | N/C | N/C | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | 12/06/2024 - 05:39:18 | N/C | N/C | 1 | R\$240.817,41 | R\$ 240.817,41 | Sim |
| FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | 11/06/2024 - 20:25:54 | N/C | N/C | 1 | R\$230.624,26 | R\$ 230.624,26 | Sim |
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | 11/06/2024 - 22:13:33 | N/C | N/C | 1 | R\$230.000,00 | R\$ 230.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | 11/06/2024 - 22:40:45 | N/C | N/C | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |



| | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|-----|-----------------|---|---------------|----------------|-----|
| CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 50.015.450/0001-26 | 11/06/2024 - 22:56:40 | N/C | N/C | 1 | R\$210.000,00 | R\$ 210.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | 11/06/2024 - 23:08:48 | N/C | N/C | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |
| H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | 12/06/2024 - 06:31:59 | N/C | N/C | 1 | R\$225.400,18 | R\$ 225.400,18 | Sim |
| MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | 12/06/2024 - 08:01:21 | | OBRA/ENGENHARIA | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |

LOTE 0001 - ITEM 0003 - LOTE 03 - Requalificação da Praça 1º DE MARÇO, no valor estimado de R\$ 192.639,73 - Desonerado

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | 07/06/2024 - 06:46:19 | N/C | N/C | 1 | R\$184.356,22 | R\$ 184.356,22 | Sim |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | 10/06/2024 - 08:36:17 | N/C | N/C | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |
| CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | 11/06/2024 - 09:08:34 | N/C | N/C | 1 | R\$192.000,00 | R\$ 192.000,00 | Sim |
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | 11/06/2024 - 11:26:48 | N/C | N/C | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | 11/06/2024 - 14:25:13 | N/C | N/C | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | 12/06/2024 - 05:39:56 | N/C | N/C | 1 | R\$182.044,54 | R\$ 182.044,54 | Sim |
| FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | 11/06/2024 - 20:26:12 | N/C | N/C | 1 | R\$174.338,95 | R\$ 174.338,95 | Sim |
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | 11/06/2024 - 22:14:00 | N/C | N/C | 1 | R\$180.000,00 | R\$ 180.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | 11/06/2024 - 22:41:35 | N/C | N/C | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |
| CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 50.015.450/0001-26 | 11/06/2024 - 22:55:33 | N/C | N/C | 1 | R\$155.000,00 | R\$ 155.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | 11/06/2024 - 23:09:29 | N/C | N/C | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |
| H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | 12/06/2024 - 06:32:28 | N/C | N/C | 1 | R\$170.389,84 | R\$ 170.389,84 | Sim |
| MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | 12/06/2024 - 08:01:21 | | OBRA/ENGENHARIA | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |

LOTE 0001 - ITEM 0004 - LOTE 04 - Requalificação da Praça da APASA, no valor estimado de R\$ 346.709,68 - Desonerado

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | 07/06/2024 - 06:46:57 | N/C | N/C | 1 | R\$331.801,16 | R\$ 331.801,16 | Sim |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | 10/06/2024 - 08:36:15 | N/C | N/C | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |
| CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | 11/06/2024 - 09:10:25 | N/C | N/C | 1 | R\$346.000,00 | R\$ 346.000,00 | Sim |
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | 11/06/2024 - 11:27:16 | N/C | N/C | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | 11/06/2024 - 14:25:28 | N/C | N/C | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | 12/06/2024 - 05:40:36 | N/C | N/C | 1 | R\$327.640,65 | R\$ 327.640,65 | Sim |
| FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | 11/06/2024 - 20:26:36 | N/C | N/C | 1 | R\$313.772,26 | R\$ 313.772,26 | Sim |



| | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|-----|-----------------|---|---------------|----------------|-----|
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | 11/06/2024 - 22:14:29 | N/C | N/C | 1 | R\$320.000,00 | R\$ 320.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | 11/06/2024 - 22:42:47 | N/C | N/C | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |
| CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA | 50.015.450/0001-26 | 11/06/2024 - 22:56:09 | N/C | N/C | 1 | R\$280.000,00 | R\$ 280.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | 11/06/2024 - 23:10:03 | N/C | N/C | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |
| H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | 12/06/2024 - 06:32:54 | N/C | N/C | 1 | R\$306.664,70 | R\$ 306.664,70 | Sim |
| MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | 12/06/2024 - 08:01:21 | | OBRA/ENGENHARIA | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |

Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|---|--------------------|----------------------------|
| E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | 60 dias |
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | 90 dias |
| MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | 60 dias |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | 90 dias |
| CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | 60 dias |
| FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | 90 dias |
| ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA | 11.943.098/0001-37 | 30 dias |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | 90 dias |
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | 60 dias |
| H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | 90 dias |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | 60 dias |
| CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA | 50.015.450/0001-26 | 90 dias |
| CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | 60 dias |
| CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | 90 dias |

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------------|--|-----------|
| 07/06/2024 - 06:46:57 | 977.705,17 (proposta) | 17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI | Válido |
| 10/06/2024 - 08:36:22 | 1.021.635,51 (proposta) | 46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 09:10:25 | 1.019.000,00 (proposta) | 10.758.902/0001-45 - CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 11:27:16 | 1.021.635,51 (proposta) | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 11/06/2024 - 14:25:28 | 1.021.635,51 (proposta) | 41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 20:26:36 | 924.580,12 (proposta) | 36.783.315/0001-08 - FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 22:14:29 | 930.000,00 (proposta) | 07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | Cancelado |
| 11/06/2024 - 22:42:47 | 1.021.635,51 (proposta) | 19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 22:56:40 | 825.000,00 (proposta) | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA | Cancelado |
| 11/06/2024 - 23:10:03 | 1.021.635,51 (proposta) | 40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 05:40:36 | 965.445,36 (proposta) | 15.610.424/0001-45 - PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Válido |



| | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|-----------|
| 12/06/2024 - 06:32:54 | 903.636,60 (proposta) | 08.250.245/0001-89 - H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | Válido |
| 12/06/2024 - 08:01:21 | 1.021.635,51 (proposta) | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | Válido |
| 12/06/2024 - 10:09:45 | 868.390,01 | 15.610.424/0001-45 - PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:10:51 | 970.553,73 | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | Válido |
| 12/06/2024 - 10:11:25 | 970.000,00 | 41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:17:03 | 939.904,67 | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | Válido |
| 12/06/2024 - 10:17:56 | 824.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:18:25 | 890.500,00 | 19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:18:28 | 823.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:19:12 | 822.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:19:37 | 822.800,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:20:09 | 822.500,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:20:26 | 822.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:20:58 | 859.705,86 | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | Válido |
| 12/06/2024 - 10:20:58 | 821.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:21:18 | 821.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:21:54 | 820.500,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:22:13 | 820.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:22:44 | 818.000,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:23:08 | 815.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:23:56 | 814.500,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:24:08 | 814.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:24:24 | 813.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:24:45 | 813.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:25:01 | 812.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:25:32 | 812.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:25:49 | 809.000,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:26:09 | 820.000,00 | 07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:26:19 | 805.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:27:56 | 804.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:28:22 | 804.500,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |



| | | | |
|-----------------------|------------|--|-----------|
| 12/06/2024 - 10:29:18 | 804.400,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:29:45 | 803.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:30:39 | 800.000,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:31:02 | 799.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 08/08/2024 - 09:58:33 | 859.700,62 | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | Válido |

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Lote | Data/Hora | Enviado por | Arquivo |
|------|-----------------------|--|---|
| 0001 | 13/06/2024 - 10:04:01 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | pitibu_cc_02.rar |
| 0001 | 25/06/2024 - 23:34:53 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | cc_002.rar |
| 0001 | 09/07/2024 - 14:32:17 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | DOCUMENTOS PITIMBU.zip |
| 0001 | 26/07/2024 - 12:55:38 | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | PROPOSTA READEQUADA.zip |
| 0001 | 26/07/2024 - 12:59:03 | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | HABILITAÇÃO E DECLARAÇÕES.rar |

Inabilitados / Desclassificados

| Data | Fornecedor | CNPJ | Detalhe |
|--|--|--------------------|----------------------------|
| 08/07/2024 - 14:25:24 | CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | 50.015.450/0001-26 | Abrangendo todo o processo |
| Sr Representante CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA, após análise da documentação de habilitação enviada e com a resposta do parecer técnico da engenharia conforme em anexo a empresa não cumpriu o item -10.11.3-COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL e sub item 10.11.3.1 de acordo com o presente Edital, conforme descrito. | | | |
| 24/07/2024 - 11:52:33 | JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | Abrangendo todo o processo |
| Pelo não atendimento a diligência conforme foi registrados por mas de uma vez, informando e abrindo o prazo para o envio das correções apontadas pelo relatório da engenharia que foi também anexado. | | | |
| 25/07/2024 - 14:43:50 | EMPREENDEIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | Abrangendo todo o processo |
| Pelo não atendimento da diligência que foi aberto no dia 24/07/2024 12:13:08, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, e como não houve resposta de negociação, acompanhada dos documentos complementares de acordo com o edital com o prazo de envio é até às 12:15 do dia 25/07/2024. | | | |

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 08/08/2024 - 10:28 | -- | -- |

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB

| Classif. | Fornecedor | CPF/CNPJ | Situação ¹ | Valor Global |
|----------|--|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º | CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | 50.015.450/0001-26 | Desclassificado | 799.000,00 |
| 2º | JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | Desclassificado | 800.000,00 |
| 3º | EMPREENDEIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | Desclassificado | 820.000,00 |
| 4º | MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | Arrematante | 859.700,62 |
| 5º | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | Classificado | 868.390,01 |
| 6º | CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | Classificado | 890.500,00 |



| | | | | |
|-----|---|--------------------|--------------|--------------|
| 7º | H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | Classificado | 903.636,60 |
| 8º | FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | Classificado | 924.580,12 |
| 9º | CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | Classificado | 970.000,00 |
| 10º | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | Classificado | 977.705,17 |
| 11º | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | Classificado | 1.019.000,00 |
| 12º | CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | Classificado | 1.021.635,51 |
| 13º | RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | Classificado | 1.021.635,51 |

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

| Data | Apelido | Frases |
|-----------------------|-----------------------|--|
| 24/05/2024 - 19:50:35 | Sistema | Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006, no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº. 103/2024.. |
| 12/06/2024 - 10:01:48 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes |
| 12/06/2024 - 10:02:05 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas |
| 12/06/2024 - 10:07:35 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto |
| 12/06/2024 - 10:07:35 | Sistema | No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 12/06/2024 - 10:07:35 | Sistema | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado. |
| 12/06/2024 - 10:07:35 | Sistema | Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. |
| 12/06/2024 - 10:08:51 | Sistema | O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação. |
| 12/06/2024 - 10:08:51 | Sistema | O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 12/06/2024 - 10:33:02 | Sistema | O lote 0001 foi encerrado. |
| 12/06/2024 - 10:39:44 | Sistema | O lote 0001 teve como arrematante CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA - ME com lance de R\$ 799.000,00. |
| 12/06/2024 - 10:40:45 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2024 às 10:50. |
| 12/06/2024 - 11:01:28 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:02 do dia 13/06/2024. |
| 12/06/2024 - 11:01:28 | Sistema | Motivo: Srs Representante CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA, por gentileza nos enviar a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo. |
| 12/06/2024 - 11:13:55 | Agente de Contratação | Srs Licitantes amanhã dia 13/06/24 às 12:00hs, daremos continuidade ao certame. |
| 13/06/2024 - 10:04:01 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 13/06/2024 - 12:16:55 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 13/06/2024 - 17:42:36 | Agente de Contratação | Srs licitantes, daremos continuidade ao processo amanhã dia 14/06/24 |
| 14/06/2024 - 10:27:10 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 25/06/2024 - 12:54:08 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECE DAS PRAÇAS ZONA RUARL.pdf) em 25/06/2024 às 12:54. |
| 25/06/2024 - 12:55:03 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 26/06/2024. |
| 25/06/2024 - 12:55:03 | Sistema | Motivo: Sr Representante CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA, após o parecer técnico da engenharia conforme em anexo foram apontados alguns itens de acordo as exigências no Edital, no qual precisamos que nós envie para que possamos dar continuidade ao processo |
| 25/06/2024 - 23:34:53 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 05/07/2024 - 11:27:01 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, informo que na segunda-feira dia 08/07/24 às 14:00 hs, daremos continuidade ao processo. |
| 08/07/2024 - 14:14:40 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 08/07/2024 - 14:17:29 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (3-PARECER_TECNICO_HABILITACAO_assinado_assinado_240702_084953.pdf) em 08/07/2024 às 14:17. |
| 08/07/2024 - 14:25:24 | Sistema | O fornecedor CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado no processo. |
| 08/07/2024 - 14:25:24 | Sistema | Motivo: Sr Representante CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA, após análise da documentação de habilitação enviada e com a resposta do parecer técnico da engenharia conforme em anexo a empresa não cumpriu o item -10.11.3-COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL e sub item 10.11.3.1 de acordo com o presente Edital, conforme descrito. |
| 08/07/2024 - 14:25:24 | Sistema | O fornecedor CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação. |
| 08/07/2024 - 14:25:24 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante JGM CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 800.000,00. |



| | | |
|-----------------------|-----------------------|---|
| 08/07/2024 - 14:35:35 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:40 do dia 09/07/2024. |
| 08/07/2024 - 14:35:35 | Sistema | Motivo: Srs Representante JGM CONSTRUTORA LTDA, após a inabilitação, conforme descrito a sua empresa ficou como arrematante, então por gentileza nos enviar a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo. |
| 08/07/2024 - 14:37:54 | Agente de Contratação | Srs licitantes, daremos continuidade ao processo amanhã dia 09/06/24 as 14:50 |
| 09/07/2024 - 14:32:17 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 09/07/2024 - 14:50:49 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 09/07/2024 - 14:51:19 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 19/07/2024 - 15:19:27 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, informo que na segunda-feira dia 19/07/24 às 10:00 hs, daremos continuidade ao processo. |
| 19/07/2024 - 15:20:31 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, informo que na segunda-feira dia 22/07/24 às 10:00 hs, daremos continuidade ao processo. |
| 22/07/2024 - 10:01:32 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 22/07/2024 - 10:04:21 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (5- PARECERPRAÇAS DA ZONA RURAL 002_2024-PROP JGM ATUALIZADA.pdf) em 22/07/2024 às 10:04. |
| 22/07/2024 - 10:12:44 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:15 do dia 23/07/2024. |
| 22/07/2024 - 10:12:44 | Sistema | Motivo: Sr. Representante da empresa: JGM CONSTRUTORA LTDA, após relatório da engenharia com a emissão do parecer técnico, conforme em anexo foram apontados alguns itens de acordo as exigências no Edital, efetuar as correções apontadas pelo relatório da engenharia, para que possamos dar continuidade ao processo |
| 23/07/2024 - 11:37:05 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 30/07/2024. |
| 23/07/2024 - 11:37:05 | Sistema | Motivo: Sr. Representante da empresa: JGM CONSTRUTORA LTDA, mas uma vez estou informando que após relatório da engenharia com a emissão do parecer técnico, conforme em anexo foram apontados alguns itens de acordo as exigências no Edital, efetuar as correções apontadas pelo relatório da engenharia, para que possamos dar continuidade ao processo |
| 23/07/2024 - 11:38:15 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 23/07/2024. |
| 23/07/2024 - 11:40:41 | Agente de Contratação | ESTA INFORMAÇÃO QUE FOI COLOCADA NO SISTEMA- Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia NÃO É : 30/07/2024 E SIM 23/07/12 AS 12:40 |
| 24/07/2024 - 11:52:33 | Sistema | O fornecedor JGM CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo. |
| 24/07/2024 - 11:52:33 | Sistema | Motivo: Pelo não atendimento a diligência conforme foi registrados por mas de uma vez, informando e abrindo o prazo para o envio das correções apontadas pelo relatório da engenharia que foi também anexado. |
| 24/07/2024 - 11:52:33 | Sistema | O fornecedor JGM CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação. |
| 24/07/2024 - 11:52:33 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA com lance de R\$ 820.000,00. |
| 24/07/2024 - 11:58:53 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 25/07/2024. |
| 24/07/2024 - 11:58:53 | Sistema | Motivo: Srs Representante EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA, após a inabilitação, conforme descrito a sua empresa ficou como arrematante, então por gentileza nos enviar a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo. |
| 25/07/2024 - 14:43:50 | Sistema | O fornecedor EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado no processo. |
| 25/07/2024 - 14:43:50 | Sistema | Motivo: Pelo não atendimento da diligência que foi aberto no dia 24/07/2024 12:13:08, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, e como não houve resposta de negociação, acompanhada dos documentos complementares de acordo com o edital com o prazo de envio é até às 12:15 do dia 25/07/2024. |
| 25/07/2024 - 14:43:50 | Sistema | O fornecedor EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação. |
| 25/07/2024 - 14:43:50 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante MD2 ENGENHARIA EIRELI com lance de R\$ 859.705,86. |
| 25/07/2024 - 14:47:32 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:50 do dia 26/07/2024. |
| 25/07/2024 - 14:47:32 | Sistema | Motivo: Srs Representante MD2 ENGENHARIA EIRELI, após a inabilitação, conforme descrito a sua empresa ficou como arrematante, então por gentileza nos enviar a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo. |
| 26/07/2024 - 12:55:38 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 26/07/2024 - 12:59:03 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 29/07/2024 - 16:06:04 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, informo que na terça-feira dia 30/07/24 às 11:00 hs, daremos continuidade ao processo. |
| 30/07/2024 - 11:00:18 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 30/07/2024 - 11:02:13 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (6-PARECER DE PROPOSTA DAS PRAÇAS DA ZONA RURAL MD2.pdf) em 30/07/2024 às 11:02. |
| 30/07/2024 - 11:03:56 | Agente de Contratação | Srs Licitantes, a empresa MD2 ENGENHARIA EIRELI, já anexou a documentação para habilitação, conforme foi verificado, então daremos continuidade à análise e também será enviado ao Setor de engenharia do município, para que os mesmos emitam um parecer técnico e assim que concluir daremos continuidade ao processo. |
| 07/08/2024 - 11:28:39 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, informo que na quinta-feira dia 08/08/24 às 9:00 hs, daremos continuidade ao processo. |
| 08/08/2024 - 09:00:34 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 08/08/2024 - 09:02:11 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (7-PARECER_TECNICO_HABILITACAO_-MD2_ENGENHARIA_assin_240801_112713.pdf) em 08/08/2024 às 09:02. |
| 08/08/2024 - 09:08:03 | Sistema | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/08/2024 às 10:00. |



| | | |
|-----------------------|---------|--|
| 08/08/2024 - 09:58:33 | Sistema | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada. |
| 08/08/2024 - 10:04:14 | Sistema | A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação. |
| 08/08/2024 - 10:04:14 | Sistema | O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 859.700,62 para corresponder a proposta readequada. |
| 08/08/2024 - 10:06:36 | Sistema | Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor MD2 ENGENHARIA EIRELI. |
| 08/08/2024 - 10:07:04 | Sistema | A habilitação do lote 0001 foi encerrada. |
| 08/08/2024 - 10:08:26 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/08/2024 às 10:28. |
| 08/08/2024 - 10:08:27 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo agente de contratação para 08/08/2024 às 10:28. |
| 08/08/2024 - 10:31:34 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. |
| 08/08/2024 - 10:35:19 | Sistema | O lote 0001 foi adjudicado por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS. |
| 08/08/2024 - 10:36:39 | Sistema | O lote 0001 foi homologado por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS. |

Beatriz Lins Pinheiro
Agente de Contratação

ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS
Autoridade Competente

Gilda Maria de Souza
Apoio



ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Pitimbu
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Concorrência por Menor Preço - 002/2024

Lotes Licitados

| Lote | Item | Descrição | V. Referência | Qtde | Unidade | Observações | Julgamento |
|------|------|---|---------------|------|---------|-------------|-------------|
| 0001 | | | | | | | |
| | 0001 | LOTE 01 - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DE CAMUCIM, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 227.452,66- DESONERADO | 227.452,66 | 1 | UND | Aceito | Menor Preço |
| | 0002 | LOTE 02 - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA NOVA VIDA, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 254.833,44 - DESONERADO; | 254.833,44 | 1 | UND | Aceito | Menor Preço |
| | 0003 | LOTE 03 - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA 1º DE MARÇO, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 192.639,73 - DESONERADO | 192.639,73 | 1 | UND | Aceito | Menor Preço |
| | 0004 | LOTE 04 - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA APASA, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 346.709,68 - DESONERADO | 346.709,68 | 1 | UND | Aceito | Menor Preço |
| | | VALOR TOTAL ESTIMADO | 1.021.635,51 | | | | |

Documentos Anexados ao Processo

| Data | Documento |
|--------------------|--|
| 24/05/2024 - 19:34 | 10-EDITAL ANEXOS PROJETO PUBLICAÇÕES CONC ELETRONICA 002-24.pdf |
| 25/06/2024 - 12:54 | PARECE DAS PRAÇAS ZONA RUARL.pdf |
| 08/07/2024 - 14:17 | 3-PARECER_TECNICO_HABILITACAO_assinado_assinado_240702_084953.pdf |
| 22/07/2024 - 10:04 | 5- PARECERPRAÇAS DA ZONA RURAL 002_2024-PROP JGM ATUALIZADA.pdf |
| 30/07/2024 - 11:02 | 6-PARECER DE PROPOSTA DAS PRAÇAS DA ZONA RURAL MD2.pdf |
| 08/08/2024 - 09:02 | 7-PARECER_TECNICO_HABILITACAO_-_MD2_ENGENHARIA_assin_240801_112713.pdf |
| 18/09/2024 - 10:00 | 8-PARECER_TECNICO_DE_PREÇOS_-_CONCORRENCIA_02-2024_-_SOUSA_CAMPOS_assinado.pdf |
| 23/09/2024 - 09:06 | 9-PARECER_TECNICO_HABILITACAO_-_CONCORRENCIA_-_02-2024_-_SOUSA_CAMPOS_assinado.pdf |

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

| Data | Assunto | Frase |
|-----------------------|---|--|
| 12/06/2024 - 11:01:28 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 13/06/2024 - 10:04:01 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/06/2024 - 12:55:03 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/06/2024 - 23:34:53 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 08/07/2024 - 14:35:35 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 09/07/2024 - 14:32:17 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 22/07/2024 - 10:12:44 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |



| | | |
|-----------------------|---|--|
| 23/07/2024 - 11:37:05 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 24/07/2024 - 11:58:53 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/07/2024 - 14:47:32 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 26/07/2024 - 12:55:38 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 26/07/2024 - 12:59:03 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 08/08/2024 - 09:08:03 | Envio de Propostas Readequadas 002/2024 | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/08/2024 às 10:00. |
| 08/08/2024 - 09:58:33 | | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 11/09/2024 - 10:43:21 | | Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 11/09/2024 - 13:26:33 | | Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 11/09/2024 - 13:48:26 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 12/09/2024 - 13:55:37 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 18/09/2024 - 10:07:24 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 18/09/2024 - 16:40:26 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 23/09/2024 - 09:13:12 | Envio de Propostas Readequadas 002/2024 | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 23/09/2024 às 10:13. |
| 23/09/2024 - 09:23:11 | | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |

Vencedores

CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 19.175.657/0001-18 - Endereço: Rua Vidal de Negreiros, 70 - Sala 301 - CEP: 58400263 - UF: PB - Município: - Telefone: (83) 99377-8999

| Lote | Item | Produto | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Melhor Lance | Valor Total |
|-------------------|------|---|--------|-------------------|------------|----------------|--------------------|
| 0001 | | Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB | | | | | |
| | 0001 | LOTE 01 - Requalificação da Praça de CAMUCIM, no valor estimado de R\$ 227.452,66-Desonerado | N/C | N/C | 1 UND | R\$ 186.243,57 | R\$ R\$ 186.243,57 |
| | 0002 | LOTE 02 - Requalificação da Praça NOVA VIDA, no valor estimado de R\$ 254.833,44 - Desonerado; | N/C | N/C | 1 UND | R\$ 214.150,49 | R\$ R\$ 214.150,49 |
| | 0003 | LOTE 03 - Requalificação da Praça 1º DE MARÇO, no valor estimado de R\$ 192.639,73 - Desonerado | N/C | N/C | 1 UND | R\$ 160.560,80 | R\$ R\$ 160.560,80 |
| | 0004 | LOTE 04 - Requalificação da Praça da APASA, no valor estimado de R\$ 346.709,68 - Desonerado | N/C | N/C | 1 UND | R\$ 294.045,14 | R\$ R\$ 294.045,14 |
| TOTAL DO LOTE | | | | | | | R\$ 855.000,00 |
| TOTAL DO VENCEDOR | | | | | | R\$ 855.000,00 | |



Declarações Obrigatórias

| Título | Declaração |
|--|--|
| Declaração de conhecimento do Edital | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. |
| Declaração de reserva de cargos | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. |
| Declaração de proposta econômica | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos. |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal. |
| Declaração de Acessibilidade | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação. |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. |

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - LOTE 01 - Requalificação da Praça de CAMUCIM, no valor estimado de R\$ 227.452,66- Desonerado

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | 07/06/2024 - 06:44:48 | N/C | N/C | 1 | R\$217.672,19 | R\$ 217.672,19 | Sim |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | 10/06/2024 - 08:36:22 | N/C | N/C | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | 11/06/2024 - 09:04:22 | N/C | N/C | 1 | R\$227.000,00 | R\$ 227.000,00 | Sim |
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | 11/06/2024 - 11:25:52 | N/C | N/C | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | 11/06/2024 - 14:24:43 | N/C | N/C | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | 12/06/2024 - 05:38:35 | N/C | N/C | 1 | R\$214.942,76 | R\$ 214.942,76 | Sim |
| FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | 11/06/2024 - 20:25:38 | N/C | N/C | 1 | R\$205.844,65 | R\$ 205.844,65 | Sim |
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | 11/06/2024 - 22:13:06 | N/C | N/C | 1 | R\$200.000,00 | R\$ 200.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | 11/06/2024 - 22:39:29 | N/C | N/C | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA | 50.015.450/0001-26 | 11/06/2024 - 22:56:22 | N/C | N/C | 1 | R\$180.000,00 | R\$ 180.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | 11/06/2024 - 23:08:16 | N/C | N/C | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | 12/06/2024 - 06:31:31 | N/C | N/C | 1 | R\$201.181,88 | R\$ 201.181,88 | Sim |
| MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | 12/06/2024 - 08:01:21 | N/C | OBRA/ENGENHARIA | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA | 11.943.098/0001-37 | 12/06/2024 - 09:40:56 | N/C | N/C | 1 | R\$220.000,00 | R\$ 220.000,00 | Sim |

LOTE 0001 - ITEM 0002 - LOTE 02 - Requalificação da Praça NOVA VIDA, no valor estimado de R\$ 254.833,44 - Desonerado;

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------------|-----|-----------------|---|---------------|----------------|-----|
| E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | 07/06/2024 - 06:45:37 | N/C | N/C | 1 | R\$243.875,60 | R\$ 243.875,60 | Sim |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | 10/06/2024 - 08:36:19 | N/C | N/C | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |
| CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | 11/06/2024 - 09:05:36 | N/C | N/C | 1 | R\$254.000,00 | R\$ 254.000,00 | Sim |
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | 11/06/2024 - 11:26:23 | N/C | N/C | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | 11/06/2024 - 14:24:59 | N/C | N/C | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | 12/06/2024 - 05:39:18 | N/C | N/C | 1 | R\$240.817,41 | R\$ 240.817,41 | Sim |
| FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | 11/06/2024 - 20:25:54 | N/C | N/C | 1 | R\$230.624,26 | R\$ 230.624,26 | Sim |
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | 11/06/2024 - 22:13:33 | N/C | N/C | 1 | R\$230.000,00 | R\$ 230.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | 11/06/2024 - 22:40:45 | N/C | N/C | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |
| CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | 50.015.450/0001-26 | 11/06/2024 - 22:56:40 | N/C | N/C | 1 | R\$210.000,00 | R\$ 210.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | 11/06/2024 - 23:08:48 | N/C | N/C | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |
| H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | 12/06/2024 - 06:31:59 | N/C | N/C | 1 | R\$225.400,18 | R\$ 225.400,18 | Sim |
| MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | 12/06/2024 - 08:01:21 | | OBRA/ENGENHARIA | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |

LOTE 0001 - ITEM 0003 - LOTE 03 - Requalificação da Praça 1º DE MARÇO, no valor estimado de R\$ 192.639,73 - Desonerado

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|--|--------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | 07/06/2024 - 06:46:19 | N/C | N/C | 1 | R\$184.356,22 | R\$ 184.356,22 | Sim |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | 10/06/2024 - 08:36:17 | N/C | N/C | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |
| CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | 11/06/2024 - 09:08:34 | N/C | N/C | 1 | R\$192.000,00 | R\$ 192.000,00 | Sim |
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | 11/06/2024 - 11:26:48 | N/C | N/C | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | 11/06/2024 - 14:25:13 | N/C | N/C | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | 12/06/2024 - 05:39:56 | N/C | N/C | 1 | R\$182.044,54 | R\$ 182.044,54 | Sim |
| FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | 11/06/2024 - 20:26:12 | N/C | N/C | 1 | R\$174.338,95 | R\$ 174.338,95 | Sim |
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | 11/06/2024 - 22:14:00 | N/C | N/C | 1 | R\$180.000,00 | R\$ 180.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | 11/06/2024 - 22:41:35 | N/C | N/C | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |
| CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | 50.015.450/0001-26 | 11/06/2024 - 22:55:33 | N/C | N/C | 1 | R\$155.000,00 | R\$ 155.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | 11/06/2024 - 23:09:29 | N/C | N/C | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |
| H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | 12/06/2024 - 06:32:28 | N/C | N/C | 1 | R\$170.389,84 | R\$ 170.389,84 | Sim |



| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|---------------|----------------|-----|
| MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | 12/06/2024 - 08:01:21 | OBRA/ENGENHARIA | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|---------------|----------------|-----|

LOTE 0001 - ITEM 0004 - LOTE 04 - Requalificação da Praça da APASA, no valor estimado de R\$ 346.709,68 - Desonerado

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | 07/06/2024 - 06:46:57 | N/C | N/C | 1 | R\$331.801,16 | R\$ 331.801,16 | Sim |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | 10/06/2024 - 08:36:15 | N/C | N/C | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |
| CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | 11/06/2024 - 09:10:25 | N/C | N/C | 1 | R\$346.000,00 | R\$ 346.000,00 | Sim |
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | 11/06/2024 - 11:27:16 | N/C | N/C | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | 11/06/2024 - 14:25:28 | N/C | N/C | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | 12/06/2024 - 05:40:36 | N/C | N/C | 1 | R\$327.640,65 | R\$ 327.640,65 | Sim |
| FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | 11/06/2024 - 20:26:36 | N/C | N/C | 1 | R\$313.772,26 | R\$ 313.772,26 | Sim |
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | 11/06/2024 - 22:14:29 | N/C | N/C | 1 | R\$320.000,00 | R\$ 320.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | 11/06/2024 - 22:42:47 | N/C | N/C | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |
| CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA | 50.015.450/0001-26 | 11/06/2024 - 22:56:09 | N/C | N/C | 1 | R\$280.000,00 | R\$ 280.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | 11/06/2024 - 23:10:03 | N/C | N/C | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |
| H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | 12/06/2024 - 06:32:54 | N/C | N/C | 1 | R\$306.664,70 | R\$ 306.664,70 | Sim |
| MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | 12/06/2024 - 08:01:21 | | OBRA/ENGENHARIA | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |

Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|---|--------------------|----------------------------|
| E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | 60 dias |
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | 90 dias |
| MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | 60 dias |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | 90 dias |
| CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | 60 dias |
| FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | 90 dias |
| ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA | 11.943.098/0001-37 | 30 dias |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | 90 dias |
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | 60 dias |
| H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | 90 dias |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | 60 dias |
| CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA | 50.015.450/0001-26 | 90 dias |
| CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | 60 dias |
| CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | 90 dias |

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|------|-------|------|----------|
|------|-------|------|----------|



| | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|-----------|
| 07/06/2024 - 06:46:57 | 977.705,17 (proposta) | 17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Válido |
| 10/06/2024 - 08:36:22 | 1.021.635,51 (proposta) | 46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 09:10:25 | 1.019.000,00 (proposta) | 10.758.902/0001-45 - CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 11:27:16 | 1.021.635,51 (proposta) | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 11/06/2024 - 14:25:28 | 1.021.635,51 (proposta) | 41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 20:26:36 | 924.580,12 (proposta) | 36.783.315/0001-08 - FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 22:14:29 | 930.000,00 (proposta) | 07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | Cancelado |
| 11/06/2024 - 22:42:47 | 1.021.635,51 (proposta) | 19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 22:56:40 | 825.000,00 (proposta) | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 11/06/2024 - 23:10:03 | 1.021.635,51 (proposta) | 40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 05:40:36 | 965.445,36 (proposta) | 15.610.424/0001-45 - PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 06:32:54 | 903.636,60 (proposta) | 08.250.245/0001-89 - H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | Válido |
| 12/06/2024 - 08:01:21 | 1.021.635,51 (proposta) | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:09:45 | 868.390,01 | 15.610.424/0001-45 - PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:10:51 | 970.553,73 | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:11:25 | 970.000,00 | 41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:17:03 | 939.904,67 | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:17:56 | 824.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:18:25 | 890.500,00 | 19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:18:28 | 823.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:19:12 | 822.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:19:37 | 822.800,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:20:09 | 822.500,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:20:26 | 822.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:20:58 | 859.705,86 | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:20:58 | 821.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:21:18 | 821.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:21:54 | 820.500,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:22:13 | 820.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:22:44 | 818.000,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:23:08 | 815.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |



| | | | |
|-----------------------|------------|--|-----------|
| 12/06/2024 - 10:23:56 | 814.500,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:24:08 | 814.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:24:24 | 813.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:24:45 | 813.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:25:01 | 812.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:25:32 | 812.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:25:49 | 809.000,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:26:09 | 820.000,00 | 07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:26:19 | 805.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:27:56 | 804.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:28:22 | 804.500,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:29:18 | 804.400,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:29:45 | 803.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:30:39 | 800.000,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:31:02 | 799.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 08/08/2024 - 09:58:33 | 859.700,62 | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | Cancelado |
| 11/09/2024 - 10:43:21 | 868.136,01 | 15.610.424/0001-45 - PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Cancelado |
| 11/09/2024 - 13:26:33 | 855.000,00 | 19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | Válido |

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Lote | Data/Hora | Enviado por | Arquivo |
|------|-----------------------|--|---|
| 0001 | 13/06/2024 - 10:04:01 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | pitibu cc.02.rar |
| 0001 | 25/06/2024 - 23:34:53 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | cc.002.rar |
| 0001 | 09/07/2024 - 14:32:17 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | DOCUMENTOS PITIMBU.zip |
| 0001 | 26/07/2024 - 12:55:38 | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | PROPOSTA READEQUADA.zip |
| 0001 | 26/07/2024 - 12:59:03 | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | HABILITAÇÃO E DECLARAÇÕES.rar |
| 0001 | 12/09/2024 - 13:55:37 | 19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | Documentação SOUSA CAMPOS_002 2024 PITIMBU.pdf |
| 0001 | 18/09/2024 - 16:40:26 | 19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | Documentação SOUSA CAMPOS_002 2024 PITIMBU_18-04-2024.pdf |

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 23/09/2024 - 09:46 | -- | -- |

Classificação Parcial



LOTE 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB

| Classif. | Fornecedor | CPF/CNPJ | Situação ¹ | Valor Global |
|----------|---|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º | CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA | 50.015.450/0001-26 | Desclassificado | 799.000,00 |
| 2º | JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | Desclassificado | 800.000,00 |
| 3º | EMPREENHIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | Desclassificado | 820.000,00 |
| 4º | CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | Arrematante | 855.000,00 |
| 5º | MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | Desclassificado | 859.700,62 |
| 6º | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | Desclassificado | 868.136,01 |
| 7º | H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | Classificado | 903.636,60 |
| 8º | FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENHIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | Classificado | 924.580,12 |
| 9º | CONSTRUSOL EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | Classificado | 970.000,00 |
| 10º | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | Classificado | 977.705,17 |
| 11º | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | Classificado | 1.019.000,00 |
| 12º | CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | Classificado | 1.021.635,51 |
| 13º | RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | Classificado | 1.021.635,51 |

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

| Data | Apelido | Frase |
|-----------------------|-----------------------|--|
| 24/05/2024 - 19:50:35 | Sistema | Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006, no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº. 103/2024.. |
| 12/06/2024 - 10:01:48 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes |
| 12/06/2024 - 10:02:05 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas |
| 12/06/2024 - 10:07:35 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto |
| 12/06/2024 - 10:07:35 | Sistema | No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 12/06/2024 - 10:07:35 | Sistema | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado. |
| 12/06/2024 - 10:07:35 | Sistema | Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. |
| 12/06/2024 - 10:08:51 | Sistema | O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação. |
| 12/06/2024 - 10:08:51 | Sistema | O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 12/06/2024 - 10:33:02 | Sistema | O lote 0001 foi encerrado. |
| 12/06/2024 - 10:39:44 | Sistema | O lote 0001 teve como arrematante CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA - ME com lance de R\$ 799.000,00. |
| 12/06/2024 - 10:40:45 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2024 às 10:50. |
| 12/06/2024 - 11:01:28 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:02 do dia 13/06/2024. |
| 12/06/2024 - 11:01:28 | Sistema | Motivo: Srs Representante CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA, por gentileza nos enviar a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo. |
| 12/06/2024 - 11:13:55 | Agente de Contratação | Srs Licitantes amanhã dia 13/06/24 às 12:00hs, daremos continuidade ao certame. |
| 13/06/2024 - 10:04:01 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 13/06/2024 - 12:16:55 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 13/06/2024 - 17:42:36 | Agente de Contratação | Srs licitantes, daremos continuidade ao processo amanhã dia 14/06/24 |
| 14/06/2024 - 10:27:10 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 25/06/2024 - 12:54:08 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECE DAS PRAÇAS ZONA RUARL.pdf) em 25/06/2024 às 12:54. |
| 25/06/2024 - 12:55:03 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 26/06/2024. |
| 25/06/2024 - 12:55:03 | Sistema | Motivo: Sr Representante CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA, após o parecer técnico da engenharia conforme em anexo foram apontados alguns itens de acordo as exigências no Edital, no qual precisamos que nós envie para que possamos dar continuidade ao processo |



| | | |
|-----------------------|-----------------------|---|
| 25/06/2024 - 23:34:53 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 05/07/2024 - 11:27:01 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, informo que na segunda-feira dia 08/07/24 às 14:00 hs, daremos continuidade ao processo. |
| 08/07/2024 - 14:14:40 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 08/07/2024 - 14:17:29 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (3-PARECER_TECNICO_HABILITACAO_assinado_assinado_240702_084953.pdf) em 08/07/2024 às 14:17. |
| 08/07/2024 - 14:25:24 | Sistema | O fornecedor CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado no processo. |
| 08/07/2024 - 14:25:24 | Sistema | Motivo: Sr Representante CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA, após análise da documentação de habilitação enviada e com a resposta do parecer técnico da engenharia conforme em anexo a empresa não cumpriu o item -10.11.3-COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL e sub item 10.11.3.1 de acordo com o presente Edital, conforme descrito. |
| 08/07/2024 - 14:25:24 | Sistema | O fornecedor CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação. |
| 08/07/2024 - 14:25:24 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante JGM CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 800.000,00. |
| 08/07/2024 - 14:35:35 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:40 do dia 09/07/2024. |
| 08/07/2024 - 14:35:35 | Sistema | Motivo: Srs Representante JGM CONSTRUTORA LTDA, após a inabilitação, conforme descrito a sua empresa ficou como arrematante, então por gentileza nos enviar a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo. |
| 08/07/2024 - 14:37:54 | Agente de Contratação | Srs licitantes, daremos continuidade ao processo amanhã dia 09/06/24 as 14:50 |
| 09/07/2024 - 14:32:17 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 09/07/2024 - 14:50:49 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 09/07/2024 - 14:51:19 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 19/07/2024 - 15:19:27 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, informo que na segunda-feira dia 19/07/24 às 10:00 hs, daremos continuidade ao processo. |
| 19/07/2024 - 15:20:31 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, informo que na segunda-feira dia 22/07/24 às 10:00 hs, daremos continuidade ao processo. |
| 22/07/2024 - 10:01:32 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 22/07/2024 - 10:04:21 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (5- PARECERPRAÇAS DA ZONA RURAL 002_2024-PROP JGM ATUALIZADA.pdf) em 22/07/2024 às 10:04. |
| 22/07/2024 - 10:12:44 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:15 do dia 23/07/2024. |
| 22/07/2024 - 10:12:44 | Sistema | Motivo: Sr. Representante da empresa: JGM CONSTRUTORA LTDA, após relatório da engenharia com a emissão do parecer técnico, conforme em anexo foram apontados alguns itens de acordo as exigências no Edital, efetuar as correções apontadas pelo relatório da engenharia, para que possamos dar continuidade ao processo |
| 23/07/2024 - 11:37:05 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 30/07/2024. |
| 23/07/2024 - 11:37:05 | Sistema | Motivo: Sr. Representante da empresa: JGM CONSTRUTORA LTDA, mas uma vez estou informando que após relatório da engenharia com a emissão do parecer técnico, conforme em anexo foram apontados alguns itens de acordo as exigências no Edital, efetuar as correções apontadas pelo relatório da engenharia, para que possamos dar continuidade ao processo |
| 23/07/2024 - 11:38:15 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 23/07/2024. |
| 23/07/2024 - 11:40:41 | Agente de Contratação | ESTA INFORMAÇÃO QUE FOI COLOCADA NO SISTEMA- Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia NÃO É : 30/07/2024 E SIM 23/07/12 AS 12:40 |
| 24/07/2024 - 11:52:33 | Sistema | O fornecedor JGM CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo. |
| 24/07/2024 - 11:52:33 | Sistema | Motivo: Pelo não atendimento a diligência conforme foi registrados por mas de uma vez, informando e abrindo o prazo para o envio das correções apontadas pelo relatório da engenharia que foi também anexado. |
| 24/07/2024 - 11:52:33 | Sistema | O fornecedor JGM CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação. |
| 24/07/2024 - 11:52:33 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA com lance de R\$ 820.000,00. |
| 24/07/2024 - 11:58:53 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 25/07/2024. |
| 24/07/2024 - 11:58:53 | Sistema | Motivo: Srs Representante EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA, após a inabilitação, conforme descrito a sua empresa ficou como arrematante, então por gentileza nos enviar a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo. |
| 25/07/2024 - 14:43:50 | Sistema | O fornecedor EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado no processo. |
| 25/07/2024 - 14:43:50 | Sistema | Motivo: Pelo não atendimento da diligência que foi aberto no dia 24/07/2024 12:13:08, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, e como não houve resposta de negociação, acompanhada dos documentos complementares de acordo com o edital com o prazo de envio é até às 12:15 do dia 25/07/2024. |
| 25/07/2024 - 14:43:50 | Sistema | O fornecedor EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação. |
| 25/07/2024 - 14:43:50 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante MD2 ENGENHARIA EIRELI com lance de R\$ 859.705,86. |
| 25/07/2024 - 14:47:32 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:50 do dia 26/07/2024. |
| 25/07/2024 - 14:47:32 | Sistema | Motivo: Srs Representante MD2 ENGENHARIA EIRELI, após a inabilitação, conforme descrito a sua empresa ficou como arrematante, então por gentileza nos enviar a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo. |
| 26/07/2024 - 12:55:38 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 26/07/2024 - 12:59:03 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 29/07/2024 - 16:06:04 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, informo que na terça-feira dia 30/07/24 às 11:00 hs, daremos continuidade ao processo. |



| | | |
|-----------------------|---|--|
| 30/07/2024 - 11:00:18 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 30/07/2024 - 11:02:13 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (6-PARECER DE PROPOSTA DAS PRAÇAS DA ZONA RURAL MD2.pdf) em 30/07/2024 às 11:02. |
| 30/07/2024 - 11:03:56 | Agente de Contratação | Srs Licitantes, a empresa MD2 ENGENHARIA EIRELI, já anexou a documentação para habilitação, conforme foi verificado, então daremos continuidade à análise e também será enviado ao Setor de engenharia do município, para que os mesmos emitam um parecer técnico e assim que concluir daremos continuidade ao processo. |
| 07/08/2024 - 11:28:39 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, informo que na quinta-feira dia 08/08/24 às 9:00 hs, daremos continuidade ao processo. |
| 08/08/2024 - 09:00:34 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 08/08/2024 - 09:02:11 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (7-PARECER_TECNICO_HABILITACAO_-_MD2_ENGENHARIA_assin_240801_112713.pdf) em 08/08/2024 às 09:02. |
| 08/08/2024 - 09:08:03 | Sistema | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/08/2024 às 10:00. |
| 08/08/2024 - 09:58:33 | Sistema | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada. |
| 08/08/2024 - 10:04:14 | Sistema | A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação. |
| 08/08/2024 - 10:04:14 | Sistema | O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 859.700,62 para corresponder a proposta readequada. |
| 08/08/2024 - 10:06:36 | Sistema | Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor MD2 ENGENHARIA EIRELI. |
| 08/08/2024 - 10:07:04 | Sistema | A habilitação do lote 0001 foi encerrada. |
| 08/08/2024 - 10:08:26 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/08/2024 às 10:28. |
| 08/08/2024 - 10:08:27 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo agente de contratação para 08/08/2024 às 10:28. |
| 08/08/2024 - 10:31:34 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. |
| 08/08/2024 - 10:35:19 | Sistema | O lote 0001 foi adjudicado por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS. |
| 08/08/2024 - 10:36:39 | Sistema | O lote 0001 foi homologado por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS. |
| 09/09/2024 - 12:51:39 | Sistema | O lote 0001 teve a homologação revertida por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS. |
| 09/09/2024 - 12:51:39 | Sistema | Motivo: Em virtude da empresa vencedora do certame não atender as convocações de assinatura do Contrato nº 094/2024, conforme conta em anexo os documentos de publicações, então houve a decadência do direito à contratação. |
| 09/09/2024 - 12:52:27 | Sistema | O lote 0001 teve a adjudicação revertida por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS. |
| 09/09/2024 - 12:52:27 | Sistema | Motivo: Em virtude da empresa vencedora do certame não atender as convocações de assinatura do Contrato nº 094/2024, conforme conta em anexo os documentos de publicações, então houve a decadência do direito à contratação. |
| 10/09/2024 - 10:51:26 | Sistema | Atendendo solicitação da Prefeitura, o processo retornou a fase de habilitação. |
| 10/09/2024 - 11:13:03 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, informo que amanhã dia 11/09/24 às 10:00 hs, daremos continuidade ao processo. |
| 10/09/2024 - 11:21:03 | Sistema | Foi revertida a habilitação do fornecedor MD2 ENGENHARIA EIRELI pelo agente de contratação para o lote 0001. |
| 10/09/2024 - 11:21:03 | Sistema | Motivo: Em virtude da empresa vencedora do certame não atender as convocações de assinatura do Contrato nº 094/2024, conforme conta em anexo os documentos de publicações, então houve a decadência do direito à contratação. |
| 10/09/2024 - 11:25:22 | Sistema | O fornecedor MD2 ENGENHARIA EIRELI foi desclassificado no processo. |
| 10/09/2024 - 11:25:22 | Sistema | Motivo: Em virtude da empresa vencedora do certame não atender as convocações de assinatura do Contrato nº 094/2024, conforme conta em anexo os documentos de publicações, então houve a decadência do direito à contratação. |
| 10/09/2024 - 11:25:22 | Sistema | O fornecedor MD2 ENGENHARIA EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação. |
| 10/09/2024 - 11:25:22 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA com lance de R\$ 868.390,01. |
| 11/09/2024 - 10:02:38 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 11/09/2024 - 10:10:01 | Sistema | Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:00 do dia 11/09/2024. |
| 11/09/2024 - 10:10:01 | Sistema | Motivo: Sr. Representante da PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, venho solicitar negociação para o item, pois o valor da sua última oferta está um pouco acima do valor R\$ 859.700,62, que foi do último arrematante, tem interesse em negociar. |
| 11/09/2024 - 10:43:21 | Sistema | O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 868.136,01. |
| 11/09/2024 - 10:43:51 | F. PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE | Negociação Item 0001: olá, bom dia. O valor que oferecemos já está em nosso limite. |
| 11/09/2024 - 13:11:48 | Sistema | O fornecedor PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo. |
| 11/09/2024 - 13:11:48 | Sistema | Motivo: Pelo não atendimento da situação prevista no ART. 90, 'PAR' 2º da Lei 14.133/21, onde menciona que a celebração do contrato com as empresas remanescentes deverá atender as mesmas condições propostas pelo licitante vencedor. |
| 11/09/2024 - 13:11:48 | Sistema | O fornecedor PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação. |
| 11/09/2024 - 13:11:48 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA com lance de R\$ 890.500,00. |
| 11/09/2024 - 13:12:56 | Sistema | Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:00 do dia 11/09/2024. |



| | | |
|-----------------------|-----------------------|---|
| 11/09/2024 - 13:12:56 | Sistema | Motivo: Sr. Representante da CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA, venho solicitar negociação para o item, pois o valor da sua última oferta está um pouco acima do valor R\$ 859.700,62, que foi do último arrematante, tem interesse em negociar |
| 11/09/2024 - 13:26:33 | Sistema | O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 855.000,00. |
| 11/09/2024 - 13:48:26 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 12/09/2024. |
| 11/09/2024 - 13:48:26 | Sistema | Motivo: Sr Representante CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA, após a sua resposta de negociação, conforme descrito, a sua empresa ficou como arrematante, então por gentileza nos enviar a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo. |
| 12/09/2024 - 13:55:37 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 17/09/2024 - 11:58:22 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, informo que amanhã dia 18/09/24 às 10:00 hs, daremos continuidade ao processo. |
| 18/09/2024 - 09:59:19 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 18/09/2024 - 10:00:12 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (8-PARECER_TECNICO_DE_PRECOS_-_CONCORRENCIA_02-2024_-_SOUSA_CAMPOS_assinado.pdf) em 18/09/2024 às 10:00. |
| 18/09/2024 - 10:07:24 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:07 do dia 19/09/2024. |
| 18/09/2024 - 10:07:24 | Sistema | Motivo: Sr Representante CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA, depois do parecer técnico da engenharia da análise de sua proposta readequada, no qual foi classificada, Por gentileza favor anexar a sua documentação de habilitação , conforme o edital da Concorrência 002/2024, para que possamos dar continuidade ao processo. |
| 18/09/2024 - 16:40:26 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 20/09/2024 - 16:14:20 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, informo que na próxima Segunda-feira dia 23/09/24 às 9:00 hs, daremos continuidade ao processo. |
| 23/09/2024 - 09:05:07 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 23/09/2024 - 09:06:39 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (9-PARECER_TECNICO_HABILITACAO_-_CONCORRENCIA_02-2024_-_SOUSA_CAMPOS_assinado.pdf) em 23/09/2024 às 09:06. |
| 23/09/2024 - 09:13:12 | Sistema | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 23/09/2024 às 10:13. |
| 23/09/2024 - 09:15:20 | Agente de Contratação | Sr Representante CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA, Por gentileza colocar no sistema a sua proposta readequada conforme foi enviada. |
| 23/09/2024 - 09:23:11 | Sistema | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo. |
| 23/09/2024 - 09:24:19 | Sistema | A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação. |
| 23/09/2024 - 09:25:30 | Sistema | Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA. |
| 23/09/2024 - 09:25:39 | Sistema | A habilitação do lote 0001 foi encerrada. |
| 23/09/2024 - 09:26:05 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 23/09/2024 às 09:46. |
| 23/09/2024 - 09:59:10 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. |

Beatriz Lins Pinheiro
Agente de Contratação

Gilda Maria de Souza
Apoio



ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Pitimbu
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Concorrência por Menor Preço - 002/2024

Lotes Licitados

| Lote | Item | Descrição | V. Referência | Qtde | Unidade | Situação | Julgamento |
|------|------|---|---------------|------|---------|----------|-------------|
| 0001 | | | | | | | |
| | 0001 | LOTE 01 - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DE CAMUCIM, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 227.452,66- DESONERADO | 227.452,66 | 1 | UND | Aceito | Menor Preço |
| | 0002 | LOTE 02 - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA NOVA VIDA, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 254.833,44 - DESONERADO; | 254.833,44 | 1 | UND | Aceito | Menor Preço |
| | 0003 | LOTE 03 - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA 1º DE MARÇO, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 192.639,73 - DESONERADO | 192.639,73 | 1 | UND | Aceito | Menor Preço |
| | 0004 | LOTE 04 - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA APASA, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 346.709,68 - DESONERADO | 346.709,68 | 1 | UND | Aceito | Menor Preço |
| | | VALOR TOTAL ESTIMADO | 1.021.635,51 | | | | |

Documentos Anexados ao Processo

| Data | Documento |
|--------------------|--|
| 24/05/2024 - 19:34 | 10-EDITAL ANEXOS PROJETO PUBLICAÇÕES CONC ELETRONICA 002-24.pdf |
| 25/06/2024 - 12:54 | PARECE DAS PRAÇAS ZONA RUARL.pdf |
| 08/07/2024 - 14:17 | 3-PARECER_TECNICO_HABILITACAO_assinado_assinado_240702_084953.pdf |
| 22/07/2024 - 10:04 | 5- PARECERPRAÇAS DA ZONA RURAL 002_2024-PROP JGM ATUALIZADA.pdf |
| 30/07/2024 - 11:02 | 6-PARECER DE PROPOSTA DAS PRAÇAS DA ZONA RURAL MD2.pdf |
| 08/08/2024 - 09:02 | 7-PARECER_TECNICO_HABILITACAO_-_MD2_ENGENHARIA_assin_240801_112713.pdf |
| 18/09/2024 - 10:00 | 8-PARECER_TECNICO_DE_PREÇOS_-_CONCORRENCIA_02-2024_-_SOUSA_CAMPOS_assinado.pdf |
| 23/09/2024 - 09:06 | 9-PARECER_TECNICO_HABILITACAO_-_CONCORRENCIA_-_02-2024_-_SOUSA_CAMPOS_assinado.pdf |

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

| Data | Assunto | Frase |
|-----------------------|---|--|
| 12/06/2024 - 11:01:28 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 13/06/2024 - 10:04:01 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/06/2024 - 12:55:03 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/06/2024 - 23:34:53 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 08/07/2024 - 14:35:35 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 09/07/2024 - 14:32:17 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 22/07/2024 - 10:12:44 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |



| | | |
|-----------------------|---|--|
| 23/07/2024 - 11:37:05 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 24/07/2024 - 11:58:53 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/07/2024 - 14:47:32 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 26/07/2024 - 12:55:38 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 26/07/2024 - 12:59:03 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 08/08/2024 - 09:08:03 | Envio de Propostas Readequadas 002/2024 | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/08/2024 às 10:00. |
| 08/08/2024 - 09:58:33 | | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 11/09/2024 - 10:43:21 | | Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 11/09/2024 - 13:26:33 | | Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 11/09/2024 - 13:48:26 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 12/09/2024 - 13:55:37 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 18/09/2024 - 10:07:24 | Documentos solicitados para o processo 002/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 18/09/2024 - 16:40:26 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 23/09/2024 - 09:13:12 | Envio de Propostas Readequadas 002/2024 | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 23/09/2024 às 10:13. |
| 23/09/2024 - 09:23:11 | | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |

Vencedores

CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 19.175.657/0001-18 - Endereço: Rua Vidal de Negreiros, 70 - Sala 301 - CEP: 58400263 - UF: PB - Município: - Telefone: (83) 99377-8999

| Lote | Item | Produto | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Melhor Lance | Valor Total |
|-------------------|------|---|--------|-------------------|------------|----------------|--------------------|
| 0001 | | Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB | | | | | |
| | 0001 | LOTE 01 - Requalificação da Praça de CAMUCIM, no valor estimado de R\$ 227.452,66-Desonerado | N/C | N/C | 1 UND | R\$ 186.243,57 | R\$ R\$ 186.243,57 |
| | 0002 | LOTE 02 - Requalificação da Praça NOVA VIDA, no valor estimado de R\$ 254.833,44 - Desonerado; | N/C | N/C | 1 UND | R\$ 214.150,49 | R\$ R\$ 214.150,49 |
| | 0003 | LOTE 03 - Requalificação da Praça 1º DE MARÇO, no valor estimado de R\$ 192.639,73 - Desonerado | N/C | N/C | 1 UND | R\$ 160.560,80 | R\$ R\$ 160.560,80 |
| | 0004 | LOTE 04 - Requalificação da Praça da APASA, no valor estimado de R\$ 346.709,68 - Desonerado | N/C | N/C | 1 UND | R\$ 294.045,14 | R\$ R\$ 294.045,14 |
| TOTAL DO LOTE | | | | | | | R\$ 855.000,00 |
| TOTAL DO VENCEDOR | | | | | | R\$ 855.000,00 | |



Declarações Obrigatórias

| Título | Declaração |
|--|--|
| Declaração de conhecimento do Edital | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. |
| Declaração de reserva de cargos | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. |
| Declaração de proposta econômica | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos. |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal. |
| Declaração de Acessibilidade | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação. |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. |

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - LOTE 01 - Requalificação da Praça de CAMUCIM, no valor estimado de R\$ 227.452,66- Desonerado

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | 07/06/2024 - 06:44:48 | N/C | N/C | 1 | R\$217.672,19 | R\$ 217.672,19 | Sim |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | 10/06/2024 - 08:36:22 | N/C | N/C | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | 11/06/2024 - 09:04:22 | N/C | N/C | 1 | R\$227.000,00 | R\$ 227.000,00 | Sim |
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | 11/06/2024 - 11:25:52 | N/C | N/C | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | 11/06/2024 - 14:24:43 | N/C | N/C | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | 12/06/2024 - 05:38:35 | N/C | N/C | 1 | R\$214.942,76 | R\$ 214.942,76 | Sim |
| FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | 11/06/2024 - 20:25:38 | N/C | N/C | 1 | R\$205.844,65 | R\$ 205.844,65 | Sim |
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | 11/06/2024 - 22:13:06 | N/C | N/C | 1 | R\$200.000,00 | R\$ 200.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | 11/06/2024 - 22:39:29 | N/C | N/C | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA | 50.015.450/0001-26 | 11/06/2024 - 22:56:22 | N/C | N/C | 1 | R\$180.000,00 | R\$ 180.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | 11/06/2024 - 23:08:16 | N/C | N/C | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | 12/06/2024 - 06:31:31 | N/C | N/C | 1 | R\$201.181,88 | R\$ 201.181,88 | Sim |
| MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | 12/06/2024 - 08:01:21 | | OBRA/ENGENHARIA | 1 | R\$227.452,66 | R\$ 227.452,66 | Sim |
| ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA | 11.943.098/0001-37 | 12/06/2024 - 09:40:56 | N/C | N/C | 1 | R\$220.000,00 | R\$ 220.000,00 | Sim |

LOTE 0001 - ITEM 0002 - LOTE 02 - Requalificação da Praça NOVA VIDA, no valor estimado de R\$ 254.833,44 - Desonerado;

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------------|-----|-----------------|---|---------------|----------------|-----|
| E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | 07/06/2024 - 06:45:37 | N/C | N/C | 1 | R\$243.875,60 | R\$ 243.875,60 | Sim |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | 10/06/2024 - 08:36:19 | N/C | N/C | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |
| CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | 11/06/2024 - 09:05:36 | N/C | N/C | 1 | R\$254.000,00 | R\$ 254.000,00 | Sim |
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | 11/06/2024 - 11:26:23 | N/C | N/C | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | 11/06/2024 - 14:24:59 | N/C | N/C | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | 12/06/2024 - 05:39:18 | N/C | N/C | 1 | R\$240.817,41 | R\$ 240.817,41 | Sim |
| FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | 11/06/2024 - 20:25:54 | N/C | N/C | 1 | R\$230.624,26 | R\$ 230.624,26 | Sim |
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | 11/06/2024 - 22:13:33 | N/C | N/C | 1 | R\$230.000,00 | R\$ 230.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | 11/06/2024 - 22:40:45 | N/C | N/C | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |
| CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | 50.015.450/0001-26 | 11/06/2024 - 22:56:40 | N/C | N/C | 1 | R\$210.000,00 | R\$ 210.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | 11/06/2024 - 23:08:48 | N/C | N/C | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |
| H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | 12/06/2024 - 06:31:59 | N/C | N/C | 1 | R\$225.400,18 | R\$ 225.400,18 | Sim |
| MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | 12/06/2024 - 08:01:21 | | OBRA/ENGENHARIA | 1 | R\$254.833,44 | R\$ 254.833,44 | Sim |

LOTE 0001 - ITEM 0003 - LOTE 03 - Requalificação da Praça 1º DE MARÇO, no valor estimado de R\$ 192.639,73 - Desonerado

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|--|--------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | 07/06/2024 - 06:46:19 | N/C | N/C | 1 | R\$184.356,22 | R\$ 184.356,22 | Sim |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | 10/06/2024 - 08:36:17 | N/C | N/C | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |
| CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | 11/06/2024 - 09:08:34 | N/C | N/C | 1 | R\$192.000,00 | R\$ 192.000,00 | Sim |
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | 11/06/2024 - 11:26:48 | N/C | N/C | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | 11/06/2024 - 14:25:13 | N/C | N/C | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | 12/06/2024 - 05:39:56 | N/C | N/C | 1 | R\$182.044,54 | R\$ 182.044,54 | Sim |
| FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | 11/06/2024 - 20:26:12 | N/C | N/C | 1 | R\$174.338,95 | R\$ 174.338,95 | Sim |
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | 11/06/2024 - 22:14:00 | N/C | N/C | 1 | R\$180.000,00 | R\$ 180.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | 11/06/2024 - 22:41:35 | N/C | N/C | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |
| CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | 50.015.450/0001-26 | 11/06/2024 - 22:55:33 | N/C | N/C | 1 | R\$155.000,00 | R\$ 155.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | 11/06/2024 - 23:09:29 | N/C | N/C | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |
| H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | 12/06/2024 - 06:32:28 | N/C | N/C | 1 | R\$170.389,84 | R\$ 170.389,84 | Sim |



| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|---------------|----------------|-----|
| MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | 12/06/2024 - 08:01:21 | OBRA/ENGENHARIA | 1 | R\$192.639,73 | R\$ 192.639,73 | Sim |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|---------------|----------------|-----|

LOTE 0001 - ITEM 0004 - LOTE 04 - Requalificação da Praça da APASA, no valor estimado de R\$ 346.709,68 - Desonerado

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | 07/06/2024 - 06:46:57 | N/C | N/C | 1 | R\$331.801,16 | R\$ 331.801,16 | Sim |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | 10/06/2024 - 08:36:15 | N/C | N/C | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |
| CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | 11/06/2024 - 09:10:25 | N/C | N/C | 1 | R\$346.000,00 | R\$ 346.000,00 | Sim |
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | 11/06/2024 - 11:27:16 | N/C | N/C | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | 11/06/2024 - 14:25:28 | N/C | N/C | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | 12/06/2024 - 05:40:36 | N/C | N/C | 1 | R\$327.640,65 | R\$ 327.640,65 | Sim |
| FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | 11/06/2024 - 20:26:36 | N/C | N/C | 1 | R\$313.772,26 | R\$ 313.772,26 | Sim |
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | 11/06/2024 - 22:14:29 | N/C | N/C | 1 | R\$320.000,00 | R\$ 320.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | 11/06/2024 - 22:42:47 | N/C | N/C | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |
| CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA | 50.015.450/0001-26 | 11/06/2024 - 22:56:09 | N/C | N/C | 1 | R\$280.000,00 | R\$ 280.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | 11/06/2024 - 23:10:03 | N/C | N/C | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |
| H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | 12/06/2024 - 06:32:54 | N/C | N/C | 1 | R\$306.664,70 | R\$ 306.664,70 | Sim |
| MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | 12/06/2024 - 08:01:21 | | OBRA/ENGENHARIA | 1 | R\$346.709,68 | R\$ 346.709,68 | Sim |

Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|---|--------------------|----------------------------|
| E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | 60 dias |
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | 90 dias |
| MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | 60 dias |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | 90 dias |
| CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | 60 dias |
| FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | 90 dias |
| ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA | 11.943.098/0001-37 | 30 dias |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | 90 dias |
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | 60 dias |
| H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | 90 dias |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | 60 dias |
| CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA | 50.015.450/0001-26 | 90 dias |
| CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | 60 dias |
| CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | 90 dias |

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|------|-------|------|----------|
|------|-------|------|----------|



| | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|-----------|
| 07/06/2024 - 06:46:57 | 977.705,17 (proposta) | 17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Válido |
| 10/06/2024 - 08:36:22 | 1.021.635,51 (proposta) | 46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 09:10:25 | 1.019.000,00 (proposta) | 10.758.902/0001-45 - CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 11:27:16 | 1.021.635,51 (proposta) | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 11/06/2024 - 14:25:28 | 1.021.635,51 (proposta) | 41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 20:26:36 | 924.580,12 (proposta) | 36.783.315/0001-08 - FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 22:14:29 | 930.000,00 (proposta) | 07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | Cancelado |
| 11/06/2024 - 22:42:47 | 1.021.635,51 (proposta) | 19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | Válido |
| 11/06/2024 - 22:56:40 | 825.000,00 (proposta) | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 11/06/2024 - 23:10:03 | 1.021.635,51 (proposta) | 40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 05:40:36 | 965.445,36 (proposta) | 15.610.424/0001-45 - PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 06:32:54 | 903.636,60 (proposta) | 08.250.245/0001-89 - H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | Válido |
| 12/06/2024 - 08:01:21 | 1.021.635,51 (proposta) | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:09:45 | 868.390,01 | 15.610.424/0001-45 - PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:10:51 | 970.553,73 | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:11:25 | 970.000,00 | 41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:17:03 | 939.904,67 | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:17:56 | 824.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:18:25 | 890.500,00 | 19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | Válido |
| 12/06/2024 - 10:18:28 | 823.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:19:12 | 822.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:19:37 | 822.800,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:20:09 | 822.500,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:20:26 | 822.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:20:58 | 859.705,86 | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:20:58 | 821.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:21:18 | 821.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:21:54 | 820.500,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:22:13 | 820.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:22:44 | 818.000,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:23:08 | 815.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |



| | | | |
|-----------------------|------------|--|-----------|
| 12/06/2024 - 10:23:56 | 814.500,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:24:08 | 814.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:24:24 | 813.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:24:45 | 813.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:25:01 | 812.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:25:32 | 812.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:25:49 | 809.000,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:26:09 | 820.000,00 | 07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:26:19 | 805.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:27:56 | 804.900,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:28:22 | 804.500,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:29:18 | 804.400,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:29:45 | 803.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:30:39 | 800.000,00 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 12/06/2024 - 10:31:02 | 799.000,00 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 08/08/2024 - 09:58:33 | 859.700,62 | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | Cancelado |
| 11/09/2024 - 10:43:21 | 868.136,01 | 15.610.424/0001-45 - PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Cancelado |
| 11/09/2024 - 13:26:33 | 855.000,00 | 19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | Válido |

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Lote | Data/Hora | Enviado por | Arquivo |
|------|-----------------------|--|---|
| 0001 | 13/06/2024 - 10:04:01 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | pitibu cc.02.rar |
| 0001 | 25/06/2024 - 23:34:53 | 50.015.450/0001-26 - CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | cc.002.rar |
| 0001 | 09/07/2024 - 14:32:17 | 28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA | DOCUMENTOS PITIMBU.zip |
| 0001 | 26/07/2024 - 12:55:38 | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | PROPOSTA READEQUADA.zip |
| 0001 | 26/07/2024 - 12:59:03 | 21.484.295/0001-99 - MD2 ENGENHARIA EIRELI | HABILITAÇÃO E DECLARAÇÕES.rar |
| 0001 | 12/09/2024 - 13:55:37 | 19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | Documentação SOUSA CAMPOS_002 2024 PITIMBU.pdf |
| 0001 | 18/09/2024 - 16:40:26 | 19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | Documentação SOUSA CAMPOS_002 2024 PITIMBU_18-04-2024.pdf |

Inabilitados / Desclassificados

| Data | Fornecedor | CNPJ | Detalhe |
|-----------------------|----------------------|--------------------|---|
| 08/07/2024 - 14:25:24 | JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB |

Sr Representante CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA, após análise da documentação de habilitação enviada e com a resposta do parecer técnico da engenharia conforme em anexo a empresa não cumpriu o item -10.11.3-COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL e sub item 10.11.3.1 de acordo com o presente Edital, conforme descrito.



| | | | |
|--|--|--------------------|---|
| 24/07/2024 - 11:52:33 | JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB |
| Pelo não atendimento a diligência conforme foi registrados por mas de uma vez, informando e abrindo o prazo para o envio das correções apontadas pelo relatório da engenharia que foi também anexado. | | | |
| 25/07/2024 - 14:43:50 | JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB |
| Pelo não atendimento da diligência que foi aberto no dia 24/07/2024 12:13:08, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, e como não houve resposta de negociação, acompanhada dos documentos complementares de acordo com o edital com o prazo de envio é até às 12:15 do dia 25/07/2024. | | | |
| 10/09/2024 - 11:25:22 | JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB |
| Em virtude da empresa vencedora do certame não atender as convocações de assinatura do Contrato nº 094/2024, conforme conta em anexo os documentos de publicações, então houve a decadência do direito à contratação | | | |
| 11/09/2024 - 13:11:48 | JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB |
| Pelo não atendimento da situação prevista no ART. 90, 'PAR' 2º da Lei 14.133/21, onde menciona que a celebração do contrato com as empresas remanescentes deverá atender as mesmas condições propostas pelo licitante vencedor. | | | |
| 08/07/2024 - 14:25:24 | MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB |
| Sr Representante CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA, após análise da documentação de habilitação enviada e com a resposta do parecer técnico da engenharia conforme em anexo a empresa não cumpriu o item -10.11.3-COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL e sub item 10.11.3.1 de acordo com o presente Edital, conforme descrito. | | | |
| 24/07/2024 - 11:52:33 | MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB |
| Pelo não atendimento a diligência conforme foi registrados por mas de uma vez, informando e abrindo o prazo para o envio das correções apontadas pelo relatório da engenharia que foi também anexado. | | | |
| 25/07/2024 - 14:43:50 | MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB |
| Pelo não atendimento da diligência que foi aberto no dia 24/07/2024 12:13:08, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, e como não houve resposta de negociação, acompanhada dos documentos complementares de acordo com o edital com o prazo de envio é até às 12:15 do dia 25/07/2024. | | | |
| 10/09/2024 - 11:25:22 | MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB |
| Em virtude da empresa vencedora do certame não atender as convocações de assinatura do Contrato nº 094/2024, conforme conta em anexo os documentos de publicações, então houve a decadência do direito à contratação | | | |
| 11/09/2024 - 13:11:48 | MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB |
| Pelo não atendimento da situação prevista no ART. 90, 'PAR' 2º da Lei 14.133/21, onde menciona que a celebração do contrato com as empresas remanescentes deverá atender as mesmas condições propostas pelo licitante vencedor. | | | |
| 08/07/2024 - 14:25:24 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB |
| Sr Representante CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA, após análise da documentação de habilitação enviada e com a resposta do parecer técnico da engenharia conforme em anexo a empresa não cumpriu o item -10.11.3-COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL e sub item 10.11.3.1 de acordo com o presente Edital, conforme descrito. | | | |
| 24/07/2024 - 11:52:33 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB |
| Pelo não atendimento a diligência conforme foi registrados por mas de uma vez, informando e abrindo o prazo para o envio das correções apontadas pelo relatório da engenharia que foi também anexado. | | | |
| 25/07/2024 - 14:43:50 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB |
| Pelo não atendimento da diligência que foi aberto no dia 24/07/2024 12:13:08, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, e como não houve resposta de negociação, acompanhada dos documentos complementares de acordo com o edital com o prazo de envio é até às 12:15 do dia 25/07/2024. | | | |
| 10/09/2024 - 11:25:22 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB |
| Em virtude da empresa vencedora do certame não atender as convocações de assinatura do Contrato nº 094/2024, conforme conta em anexo os documentos de publicações, então houve a decadência do direito à contratação | | | |
| 11/09/2024 - 13:11:48 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB |
| Pelo não atendimento da situação prevista no ART. 90, 'PAR' 2º da Lei 14.133/21, onde menciona que a celebração do contrato com as empresas remanescentes deverá atender as mesmas condições propostas pelo licitante vencedor. | | | |



08/07/2024 - 14:25:24 EMPREENDIMENTOS
CONSTRUCOES E
COMERCIO DA
CONSTRUCAO LTDA 07.275.651/0001-33 Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB

Sr Representante CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA, após análise da documentação de habilitação enviada e com a resposta do parecer técnico da engenharia conforme em anexo a empresa não cumpriu o item -10.11.3-COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL e sub item 10.11.3.1 de acordo com o presente Edital, conforme descrito.

24/07/2024 - 11:52:33 EMPREENDIMENTOS
CONSTRUCOES E
COMERCIO DA
CONSTRUCAO LTDA 07.275.651/0001-33 Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB

Pelo não atendimento a diligência conforme foi registrados por mas de uma vez, informando e abrindo o prazo para o envio das correções apontadas pelo relatório da engenharia que foi também anexado.

25/07/2024 - 14:43:50 EMPREENDIMENTOS
CONSTRUCOES E
COMERCIO DA
CONSTRUCAO LTDA 07.275.651/0001-33 Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB

Pelo não atendimento da diligência que foi aberto no dia 24/07/2024 12:13:08, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, e como não houve resposta de negociação, acompanhada dos documentos complementares de acordo com o edital com o prazo de envio é até às 12:15 do dia 25/07/2024.

10/09/2024 - 11:25:22 EMPREENDIMENTOS
CONSTRUCOES E
COMERCIO DA
CONSTRUCAO LTDA 07.275.651/0001-33 Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB

Em virtude da empresa vencedora do certame não atender as convocações de assinatura do Contrato nº 094/2024, conforme conta em anexo os documentos de publicações, então houve a decadência do direito à contratação

11/09/2024 - 13:11:48 EMPREENDIMENTOS
CONSTRUCOES E
COMERCIO DA
CONSTRUCAO LTDA 07.275.651/0001-33 Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB

Pelo não atendimento da situação prevista no ART. 90, 'PAR' 2º da Lei 14.133/21, onde menciona que a celebração do contrato com as empresas remanescentes deverá atender as mesmas condições propostas pelo licitante vencedor.

08/07/2024 - 14:25:24 CONCRET + PRE
MOLDADOS E
CONSTRUCOES LTDA 50.015.450/0001-26 Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB

Sr Representante CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA, após análise da documentação de habilitação enviada e com a resposta do parecer técnico da engenharia conforme em anexo a empresa não cumpriu o item -10.11.3-COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL e sub item 10.11.3.1 de acordo com o presente Edital, conforme descrito.

24/07/2024 - 11:52:33 CONCRET + PRE
MOLDADOS E
CONSTRUCOES LTDA 50.015.450/0001-26 Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB

Pelo não atendimento a diligência conforme foi registrados por mas de uma vez, informando e abrindo o prazo para o envio das correções apontadas pelo relatório da engenharia que foi também anexado.

25/07/2024 - 14:43:50 CONCRET + PRE
MOLDADOS E
CONSTRUCOES LTDA 50.015.450/0001-26 Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB

Pelo não atendimento da diligência que foi aberto no dia 24/07/2024 12:13:08, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, e como não houve resposta de negociação, acompanhada dos documentos complementares de acordo com o edital com o prazo de envio é até às 12:15 do dia 25/07/2024.

10/09/2024 - 11:25:22 CONCRET + PRE
MOLDADOS E
CONSTRUCOES LTDA 50.015.450/0001-26 Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB

Em virtude da empresa vencedora do certame não atender as convocações de assinatura do Contrato nº 094/2024, conforme conta em anexo os documentos de publicações, então houve a decadência do direito à contratação

11/09/2024 - 13:11:48 CONCRET + PRE
MOLDADOS E
CONSTRUCOES LTDA 50.015.450/0001-26 Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB

Pelo não atendimento da situação prevista no ART. 90, 'PAR' 2º da Lei 14.133/21, onde menciona que a celebração do contrato com as empresas remanescentes deverá atender as mesmas condições propostas pelo licitante vencedor.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 23/09/2024 - 09:46 | -- | -- |

Adjudicações Revertidas

| Data | Item | Justificativa |
|-----------------------|---|---|
| 09/09/2024 - 12:52:27 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB | Em virtude da empresa vencedora do certame não atender as convocações de assinatura do Contrato nº 094/2024, conforme conta em anexo os documentos de publicações, então houve a decadência do direito à contratação. |

Homologações Revertidas



| Data | Item | Justificativa |
|-----------------------|---|---|
| 09/09/2024 - 12:52:27 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB | Em virtude da empresa vencedora do certame não atender as convocações de assinatura do Contrato nº 094/2024, conforme conta em anexo os documentos de publicações, então houve a decadência do direito à contratação. |

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra civil pública de requalificação das praças de camucim, nova vida, primeiro de março e da apasa, no município de Pitimbu-PB

| Classif. | Fornecedor | CPF/CNPJ | Situação ¹ | Valor Global |
|----------|---|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º | CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 50.015.450/0001-26 | Desclassificado | 799.000,00 |
| 2º | JGM CONSTRUTORA LTDA | 28.697.127/0001-20 | Desclassificado | 800.000,00 |
| 3º | EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA | 07.275.651/0001-33 | Desclassificado | 820.000,00 |
| 4º | CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA | 19.175.657/0001-18 | Arrematante | 855.000,00 |
| 5º | MD2 ENGENHARIA EIRELI | 21.484.295/0001-99 | Desclassificado | 859.700,62 |
| 6º | PLANFORTE CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | Desclassificado | 868.136,01 |
| 7º | H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES | 08.250.245/0001-89 | Classificado | 903.636,60 |
| 8º | FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | Classificado | 924.580,12 |
| 9º | CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | Classificado | 970.000,00 |
| 10º | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | Classificado | 977.705,17 |
| 11º | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | 10.758.902/0001-45 | Classificado | 1.019.000,00 |
| 12º | CONSTRUTORA MMV LTDA | 40.285.889/0001-15 | Classificado | 1.021.635,51 |
| 13º | RM CONSTRUÇÃO LTDA | 46.695.850/0001-52 | Classificado | 1.021.635,51 |

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

| Data | Apelido | Frase |
|-----------------------|-----------------------|--|
| 24/05/2024 - 19:50:35 | Sistema | Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006, no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº. 103/2024.. |
| 12/06/2024 - 10:01:48 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes |
| 12/06/2024 - 10:02:05 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas |
| 12/06/2024 - 10:07:35 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto |
| 12/06/2024 - 10:07:35 | Sistema | No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 12/06/2024 - 10:07:35 | Sistema | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado. |
| 12/06/2024 - 10:07:35 | Sistema | Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. |
| 12/06/2024 - 10:08:51 | Sistema | O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação. |
| 12/06/2024 - 10:08:51 | Sistema | O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 12/06/2024 - 10:33:02 | Sistema | O lote 0001 foi encerrado. |
| 12/06/2024 - 10:39:44 | Sistema | O lote 0001 teve como arrematante CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME com lance de R\$ 799.000,00. |
| 12/06/2024 - 10:40:45 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2024 às 10:50. |
| 12/06/2024 - 11:01:28 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:02 do dia 13/06/2024. |
| 12/06/2024 - 11:01:28 | Sistema | Motivo: Srs Representante CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA, por gentileza nos enviar a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo. |
| 12/06/2024 - 11:13:55 | Agente de Contratação | Srs Licitantes amanhã dia 13/06/24 às 12:00hs, daremos continuidade ao certame. |
| 13/06/2024 - 10:04:01 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 13/06/2024 - 12:16:55 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |



| | | |
|-----------------------|-----------------------|---|
| 13/06/2024 - 17:42:36 | Agente de Contratação | Srs licitantes, daremos continuidade ao processo amanhã dia 14/06/24 |
| 14/06/2024 - 10:27:10 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 25/06/2024 - 12:54:08 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECE DAS PRAÇAS ZONA RUARL.pdf) em 25/06/2024 às 12:54. |
| 25/06/2024 - 12:55:03 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 26/06/2024. |
| 25/06/2024 - 12:55:03 | Sistema | Motivo: Sr Representante CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA, após o parecer técnico da engenharia conforme em anexo foram apontados alguns itens de acordo as exigências no Edital, no qual precisamos que nós envie para que possamos dar continuidade ao processo |
| 25/06/2024 - 23:34:53 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 05/07/2024 - 11:27:01 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, informo que na segunda-feira dia 08/07/24 às 14:00 hs, daremos continuidade ao processo. |
| 08/07/2024 - 14:14:40 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 08/07/2024 - 14:17:29 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (3-PARECER_TECNICO_HABILITACAO_assinado_assinado_240702_084953.pdf) em 08/07/2024 às 14:17. |
| 08/07/2024 - 14:25:24 | Sistema | O fornecedor CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado no processo. |
| 08/07/2024 - 14:25:24 | Sistema | Motivo: Sr Representante CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA, após análise da documentação de habilitação enviada e com a resposta do parecer técnico da engenharia conforme em anexo a empresa não cumpriu o item -10.11.3-COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL e sub item 10.11.3.1 de acordo com o presente Edital, conforme descrito. |
| 08/07/2024 - 14:25:24 | Sistema | O fornecedor CONCRET + PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação. |
| 08/07/2024 - 14:25:24 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante JGM CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 800.000,00. |
| 08/07/2024 - 14:35:35 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:40 do dia 09/07/2024. |
| 08/07/2024 - 14:35:35 | Sistema | Motivo: Srs Representante JGM CONSTRUTORA LTDA, após a inabilitação, conforme descrito a sua empresa ficou como arrematante, então por gentileza nos enviar a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo. |
| 08/07/2024 - 14:37:54 | Agente de Contratação | Srs licitantes, daremos continuidade ao processo amanhã dia 09/06/24 as 14:50 |
| 09/07/2024 - 14:32:17 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 09/07/2024 - 14:50:49 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 09/07/2024 - 14:51:19 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 19/07/2024 - 15:19:27 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, informo que na segunda-feira dia 19/07/24 às 10:00 hs, daremos continuidade ao processo. |
| 19/07/2024 - 15:20:31 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, informo que na segunda-feira dia 22/07/24 às 10:00 hs, daremos continuidade ao processo. |
| 22/07/2024 - 10:01:32 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 22/07/2024 - 10:04:21 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (5- PARECERPRAÇAS DA ZONA RURAL 002_2024-PROP JGM ATUALIZADA.pdf) em 22/07/2024 às 10:04. |
| 22/07/2024 - 10:12:44 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:15 do dia 23/07/2024. |
| 22/07/2024 - 10:12:44 | Sistema | Motivo: Sr. Representante da empresa: JGM CONSTRUTORA LTDA, após relatório da engenharia com a emissão do parecer técnico, conforme em anexo foram apontados alguns itens de acordo as exigências no Edital, efetuar as correções apontadas pelo relatório da engenharia, para que possamos dar continuidade ao processo |
| 23/07/2024 - 11:37:05 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 30/07/2024. |
| 23/07/2024 - 11:37:05 | Sistema | Motivo: Sr. Representante da empresa: JGM CONSTRUTORA LTDA, mas uma vez estou informando que após relatório da engenharia com a emissão do parecer técnico, conforme em anexo foram apontados alguns itens de acordo as exigências no Edital, efetuar as correções apontadas pelo relatório da engenharia, para que possamos dar continuidade ao processo |
| 23/07/2024 - 11:38:15 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 23/07/2024. |
| 23/07/2024 - 11:40:41 | Agente de Contratação | ESTA INFORMAÇÃO QUE FOI COLOCADA NO SISTEMA- Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia NÃO É : 30/07/2024 E SIM 23/07/12 AS 12:40 |
| 24/07/2024 - 11:52:33 | Sistema | O fornecedor JGM CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo. |
| 24/07/2024 - 11:52:33 | Sistema | Motivo: Pelo não atendimento a diligência conforme foi registrados por mas de uma vez, informando e abrindo o prazo para o envio das correções apontadas pelo relatório da engenharia que foi também anexado. |
| 24/07/2024 - 11:52:33 | Sistema | O fornecedor JGM CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação. |
| 24/07/2024 - 11:52:33 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA com lance de R\$ 820.000,00. |
| 24/07/2024 - 11:58:53 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 25/07/2024. |
| 24/07/2024 - 11:58:53 | Sistema | Motivo: Srs Representante EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA, após a inabilitação, conforme descrito a sua empresa ficou como arrematante, então por gentileza nos enviar a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo. |
| 25/07/2024 - 14:43:50 | Sistema | O fornecedor EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado no processo. |
| 25/07/2024 - 14:43:50 | Sistema | Motivo: Pelo não atendimento da diligência que foi aberto no dia 24/07/2024 12:13:08, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, e como não houve resposta de negociação, acompanhada dos documentos complementares de acordo com o edital com o prazo de envio é até às 12:15 do dia 25/07/2024. |
| 25/07/2024 - 14:43:50 | Sistema | O fornecedor EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação. |
| 25/07/2024 - 14:43:50 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante MD2 ENGENHARIA EIRELI com lance de R\$ 859.705,86. |



| | | |
|-----------------------|---|---|
| 25/07/2024 - 14:47:32 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:50 do dia 26/07/2024. |
| 25/07/2024 - 14:47:32 | Sistema | Motivo: Srs Representante MD2 ENGENHARIA EIRELI, após a inabilitação, conforme descrito a sua empresa ficou como arrematante, então por gentileza nos enviar a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo. |
| 26/07/2024 - 12:55:38 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 26/07/2024 - 12:59:03 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 29/07/2024 - 16:06:04 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, informo que na terça-feira dia 30/07/24 às 11:00 hs, daremos continuidade ao processo. |
| 30/07/2024 - 11:00:18 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 30/07/2024 - 11:02:13 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (6-PARECER DE PROPOSTA DAS PRAÇAS DA ZONA RURAL MD2.pdf) em 30/07/2024 às 11:02. |
| 30/07/2024 - 11:03:56 | Agente de Contratação | Srs Licitantes, a empresa MD2 ENGENHARIA EIRELI, já anexou a documentação para habilitação, conforme foi verificado, então daremos continuidade à análise e também será enviado ao Setor de engenharia do município, para que os mesmos emitam um parecer técnico e assim que concluir daremos continuidade ao processo. |
| 07/08/2024 - 11:28:39 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, informo que na quinta-feira dia 08/08/24 às 9:00 hs, daremos continuidade ao processo. |
| 08/08/2024 - 09:00:34 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 08/08/2024 - 09:02:11 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (7-PARECER_TECNICO_HABILITACAO_-_MD2_ENGENHARIA_assin_240801_112713.pdf) em 08/08/2024 às 09:02. |
| 08/08/2024 - 09:08:03 | Sistema | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/08/2024 às 10:00. |
| 08/08/2024 - 09:58:33 | Sistema | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada. |
| 08/08/2024 - 10:04:14 | Sistema | A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação. |
| 08/08/2024 - 10:04:14 | Sistema | O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 859.700,62 para corresponder a proposta readequada. |
| 08/08/2024 - 10:06:36 | Sistema | Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor MD2 ENGENHARIA EIRELI. |
| 08/08/2024 - 10:07:04 | Sistema | A habilitação do lote 0001 foi encerrada. |
| 08/08/2024 - 10:08:26 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/08/2024 às 10:28. |
| 08/08/2024 - 10:08:27 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo agente de contratação para 08/08/2024 às 10:28. |
| 08/08/2024 - 10:31:34 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. |
| 08/08/2024 - 10:35:19 | Sistema | O lote 0001 foi adjudicado por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS. |
| 08/08/2024 - 10:36:39 | Sistema | O lote 0001 foi homologado por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS. |
| 09/09/2024 - 12:51:39 | Sistema | O lote 0001 teve a homologação revertida por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS. |
| 09/09/2024 - 12:51:39 | Sistema | Motivo: Em virtude da empresa vencedora do certame não atender as convocações de assinatura do Contrato nº 094/2024, conforme conta em anexo os documentos de publicações, então houve a decadência do direito à contratação. |
| 09/09/2024 - 12:52:27 | Sistema | O lote 0001 teve a adjudicação revertida por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS. |
| 09/09/2024 - 12:52:27 | Sistema | Motivo: Em virtude da empresa vencedora do certame não atender as convocações de assinatura do Contrato nº 094/2024, conforme conta em anexo os documentos de publicações, então houve a decadência do direito à contratação. |
| 10/09/2024 - 10:51:26 | Sistema | Atendendo solicitação da Prefeitura, o processo retornou a fase de habilitação. |
| 10/09/2024 - 11:13:03 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, informo que amanhã dia 11/09/24 às 10:00 hs, daremos continuidade ao processo. |
| 10/09/2024 - 11:21:03 | Sistema | Foi revertida a habilitação do fornecedor MD2 ENGENHARIA EIRELI pelo agente de contratação para o lote 0001. |
| 10/09/2024 - 11:21:03 | Sistema | Motivo: Em virtude da empresa vencedora do certame não atender as convocações de assinatura do Contrato nº 094/2024, conforme conta em anexo os documentos de publicações, então houve a decadência do direito à contratação. |
| 10/09/2024 - 11:25:22 | Sistema | O fornecedor MD2 ENGENHARIA EIRELI foi desclassificado no processo. |
| 10/09/2024 - 11:25:22 | Sistema | Motivo: Em virtude da empresa vencedora do certame não atender as convocações de assinatura do Contrato nº 094/2024, conforme conta em anexo os documentos de publicações, então houve a decadência do direito à contratação. |
| 10/09/2024 - 11:25:22 | Sistema | O fornecedor MD2 ENGENHARIA EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação. |
| 10/09/2024 - 11:25:22 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA com lance de R\$ 868.390,01. |
| 11/09/2024 - 10:02:38 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 11/09/2024 - 10:10:01 | Sistema | Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:00 do dia 11/09/2024. |
| 11/09/2024 - 10:10:01 | Sistema | Motivo: Sr. Representante da PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, venho solicitar negociação para o item, pois o valor da sua última oferta está um pouco acima do valor R\$ 859.700,62, que foi do último arrematante, tem interesse em negociar. |
| 11/09/2024 - 10:43:21 | Sistema | O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 868.136,01. |
| 11/09/2024 - 10:43:51 | F. PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE | Negociação Item 0001: olá, bom dia. O valor que oferecemos já está em nosso limite. |
| 11/09/2024 - 13:11:48 | Sistema | O fornecedor PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo. |



| | | |
|-----------------------|-----------------------|---|
| 11/09/2024 - 13:11:48 | Sistema | Motivo: Pelo não atendimento da situação prevista no ART. 90, 'PAR' 2º da Lei 14.133/21, onde menciona que a celebração do contrato com as empresas remanescentes deverá atender as mesmas condições propostas pelo licitante vencedor. |
| 11/09/2024 - 13:11:48 | Sistema | O fornecedor PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação. |
| 11/09/2024 - 13:11:48 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA com lance de R\$ 890.500,00. |
| 11/09/2024 - 13:12:56 | Sistema | Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:00 do dia 11/09/2024. |
| 11/09/2024 - 13:12:56 | Sistema | Motivo: Sr. Representante da CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA, venho solicitar negociação para o item, pois o valor da sua última oferta está um pouco acima do valor R\$ 859.700,62, que foi do último arrematante, tem interesse em negociar |
| 11/09/2024 - 13:26:33 | Sistema | O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 855.000,00. |
| 11/09/2024 - 13:48:26 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 12/09/2024. |
| 11/09/2024 - 13:48:26 | Sistema | Motivo: Sr Representante CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA, após a sua resposta de negociação, conforme descrito, a sua empresa ficou como arrematante, então por gentileza nos enviar a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo. |
| 12/09/2024 - 13:55:37 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 17/09/2024 - 11:58:22 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, informo que amanhã dia 18/09/24 às 10:00 hs, daremos continuidade ao processo. |
| 18/09/2024 - 09:59:19 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 18/09/2024 - 10:00:12 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (8-PARECER_TECNICO_DE_PRECOS_-_CONCORRENCIA_02-2024_-_SOUSA_CAMPOS_assinado.pdf) em 18/09/2024 às 10:00. |
| 18/09/2024 - 10:07:24 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:07 do dia 19/09/2024. |
| 18/09/2024 - 10:07:24 | Sistema | Motivo: Sr Representante CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA, depois do parecer técnico da engenharia da análise de sua proposta readequada, no qual foi classificada, Por gentileza favor anexar a sua documentação de habilitação , conforme o edital da Concorrência 002/2024, para que possamos dar continuidade ao processo. |
| 18/09/2024 - 16:40:26 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 20/09/2024 - 16:14:20 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, informo que na próxima Segunda-feira dia 23/09/24 às 9:00 hs, daremos continuidade ao processo. |
| 23/09/2024 - 09:05:07 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 23/09/2024 - 09:06:39 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (9-PARECER_TECNICO_HABILITACAO_-_CONCORRENCIA_02-2024_-_SOUSA_CAMPOS_assinado.pdf) em 23/09/2024 às 09:06. |
| 23/09/2024 - 09:13:12 | Sistema | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 23/09/2024 às 10:13. |
| 23/09/2024 - 09:15:20 | Agente de Contratação | Sr Representante CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA, Por gentileza colocar no sistema a sua proposta readequada conforme foi enviada. |
| 23/09/2024 - 09:23:11 | Sistema | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo. |
| 23/09/2024 - 09:24:19 | Sistema | A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação. |
| 23/09/2024 - 09:25:30 | Sistema | Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA. |
| 23/09/2024 - 09:25:39 | Sistema | A habilitação do lote 0001 foi encerrada. |
| 23/09/2024 - 09:26:05 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 23/09/2024 às 09:46. |
| 23/09/2024 - 09:59:10 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. |

Beatriz Lins Pinheiro
Agente de Contratação

Gilda Maria de Souza
Apoio

