

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Pitimbu
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Concorrência por Menor Preço - 001/2025/2025

Pedidos de Impugnação

| Data Pedido | Pedido | Data Resposta | Julgamento | Arquivos |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------|---|
| 17/02/2025 - 16:41:17 | Impugnação edital | 19/02/2025 - 11:51:14 | Indeferido | Pedido: Impugnação edital.pdf Julgamento: DECRETO 107-24 ASSINADO.pdf |

Embasamento: Solicitação de Acervo Técnico Operacional, descumpra a legislação

Julgamento: A princípio, informar que a legislação indicada na impugnação Lei Federal n.º 8.666/93 foi REVOGADA em 30/12/2023, enquanto o edital de concorrência eletrônica n.º 001/2025, é regida pela Lei Federal n.º 14.133/2021 (nova lei de licitações), portanto, a lei indicada na impugnação não se presta para análise do presente edital. Ademais, o edital ao tratar da qualificação técnica cumpre as determinações do art. 67, II da Lei Federal n.º 14.133/2021, assim como, o art. 30, "PAR" 1º do Decreto Municipal n.º 107/2024, conforme em anexo.

Itens Licitados

| Código | Produto | V. Referência | Qtde | Unidade | Observações |
|--------|--|---------------|------|---------|-------------|
| 0001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PÚBLICA NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA GRANÍTICA EM PARALELEPÍPEDO DA RUA DO RIO E ADJACÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PITIMBU | 499.800,72 | 1 | UND | Homologado |

Documentos Anexados ao Processo

| Data | Documento |
|--------------------|--|
| 04/02/2025 - 10:42 | 10-3 - EDITAL E ANEXOS COM PUBLICAÇÕES- CONCORRÊNCIA 001-25.pdf |
| 04/02/2025 - 10:58 | 1-PROJETO E ANEXOS PAVIMENTAÇÃO RUA DO RIO ADJ.pdf |
| 25/02/2025 - 13:04 | 3-1-PARECER TECNICO DE PREÇOS - CONCORRENCIA 01-2025 - PROENG.pdf |
| 11/03/2025 - 12:07 | 2-PARECER TECNICO - CONCORRENCIA 001-2025 - PROENG - DILIGENCIA.PDF |
| 26/03/2025 - 11:29 | 1-3-PARECER TECNICO DE PREÇOS - CONCORRENCIA 01-2025 - CONST LAJEDO_01_a.pdf |
| 01/04/2025 - 10:30 | 1-4-Concorrência 01 2025 Pavimentação da Rua do rio (1).PDF |

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

| Data | Assunto | Frase |
|-----------------------|--|---|
| 20/02/2025 - 10:54:13 | Documentos solicitados para o processo | Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 21/02/2025 - 10:58:14 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/02/2025 - 13:24:16 | Documentos solicitados para o processo 001/2025/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 26/02/2025 - 12:26:49 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 11/03/2025 - 12:39:38 | Documentos solicitados para o processo 001/2025/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 14/03/2025 - 10:18:17 | Documentos solicitados para o processo 001/2025/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 18/03/2025 - 08:51:25 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 18/03/2025 - 09:15:33 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |



| | | |
|-----------------------|--|---|
| 18/03/2025 - 09:16:48 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025/2025. |
| | | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 26/03/2025 - 11:40:11 | Documentos solicitados para o processo 001/2025/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2025/2025. |
| | | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 31/03/2025 - 15:24:59 | Documentos solicitados para o processo 001/2025/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2025/2025. |
| | | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 01/04/2025 - 09:08:29 | Documentos solicitados para o processo 001/2025/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2025/2025. |
| | | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 01/04/2025 - 10:15:40 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025/2025. |
| | | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 07/04/2025 - 15:42:34 | Documentos solicitados para o processo 001/2025/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2025/2025. |
| | | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 07/04/2025 - 17:25:39 | Documentos solicitados para o processo | Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . |
| | | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 07/04/2025 - 17:31:56 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025/2025. |
| | | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 08/04/2025 - 10:00:48 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025/2025. |
| | | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |

Vencedores

| Código | Produto | Fornecedor | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Ofertado | Quantidade | Valor Total |
|--------|--|-------------------------|--|---|----------------|------------|-------------|
| 0001 | Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na pavimentação com pedra granítica em paralelepípedo da rua do rio e adjacência no município de Pitimbu | CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | obras de pavimentação a paralelepípedo | obras de pavimentação a paralelepípedos | 373.000,00 | 1 | 373.000,00 |

Declarações Obrigatórias

| Título | Declaração |
|--|--|
| Declaração de conhecimento do Edital | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. |
| Declaração de reserva de cargos | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. |
| Declaração de proposta econômica | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos. |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal. |
| Declaração de Acessibilidade | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação. |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. |

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na pavimentação com pedra granítica em paralelepípedo da rua do rio e adjacência no município de Pitimbu

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|--|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| PROENG CONSTRUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA | 35.670.929/0001-02 | 10/02/2025 - 15:19:36 | 0 | 0 | 1 | R\$499.800,00 | R\$ 499.800,00 | Sim |



| | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|--|---|---|------------------|-------------------|-----|
| NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA* | 37.090.538/0001-44 | 10/02/2025 - 15:48:03 | 1 | 1 | 1 | R\$499.800,72 | R\$ 499.800,72 | Sim |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | 10/02/2025 - 17:26:23 | 1 | 1 | 1 | R\$499.000,00 | R\$ 499.000,00 | Sim |
| COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA* | 11.602.733/0001-12 | 11/02/2025 - 10:27:47 | PAVIMENTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | 1 | R\$444.822,64 | R\$ 444.822,64 | Sim |
| POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 08.438.654/0001-03 | 12/02/2025 - 10:55:50 | Não se aplica | Não se aplica | 1 | R\$499.800,72 | R\$ 499.800,72 | Sim |
| INPLANT ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA* | 46.919.946/0001-57 | 13/02/2025 - 10:40:50 | Própria | Própria | 1 | R\$279.699,62 | R\$ 279.699,62 | Sim |
| PACTO CONSTRUÇOES LTDA | 33.666.569/0001-40 | 13/02/2025 - 21:32:18 | paralelepípedo | paralelepípedo | 1 | R\$435.000,00 | R\$ 435.000,00 | Sim |
| JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI | 08.866.317/0001-17 | 16/02/2025 - 12:28:50 | PROPRIO | PROPRIO | 1 | R\$430.326,58 | R\$ 430.326,58 | Sim |
| TRABES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | 15.034.271/0001-35 | 16/02/2025 - 13:47:11 | n | n | 1 | R\$429.828,62 | R\$ 429.828,62 | Sim |
| E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | 16/02/2025 - 21:23:29 | UNICO | UNICO | 1 | R\$499.000,00 | R\$ 499.000,00 | Sim |
| REAL ENERGY LTDA | 41.116.138/0001-38 | 17/02/2025 - 15:01:59 | PROPRIO | PROPRIO | 1 | R\$499.800,72 | R\$ 499.800,72 | Não |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | 18/02/2025 - 12:16:59 | EMPRESARIAL | EMPRESARIAL | 1 | R\$434.000,00 | R\$ 434.000,00 | Sim |
| PONTES CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 44.352.616/0001-05 | 18/02/2025 - 15:12:54 | edital | edital | 1 | R\$474.810,68 | R\$ 474.810,68 | Sim |
| IM ENGENHARIA LTDA | 07.188.930/0001-60 | 19/02/2025 - 09:16:49 | Empreitada Por preço unitário | Empreitada Por preço unitário | 1 | R\$498.000,00 | R\$ 498.000,00 | Não |
| GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA | 12.350.951/0001-70 | 19/02/2025 - 12:11:47 | Não se aplica | Não se aplica | 1 | R\$490.000,00 | R\$ 490.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | 63.336.846/0001-17 | 19/02/2025 - 14:37:36 | obras de pavimentação a paralelepípedo | obras de pavimentação a paralelepípedos | 1 | R\$452.000,00 | R\$ 452.000,00 | Sim |
| GMS CONSTRUCAO E LOCACOES LTDA | 21.427.342/0001-62 | 19/02/2025 - 15:46:40 | N/D | N/D | 1 | R\$384.000,00 | R\$ 384.000,00 | Sim |
| LOCAX LOCACOES E SERVICOS LTDA | 26.669.235/0001-64 | 19/02/2025 - 18:13:24 | PROPIA | PROPIA | 1 | R\$499.800,72 | R\$ 499.800,72 | Não |
| ALTOSOL SERVICOS E LOCACOES LTDA | 00.258.466/0001-91 | 19/02/2025 - 18:42:47 | SERVIÇO | SERVIÇO | 1 | R\$498.800,00 | R\$ 498.800,00 | Sim |
| RAMOS FERREIRA ENGENHARIA LTDA | 44.070.828/0001-91 | 19/02/2025 - 22:26:52 | pavimentação | pavimentação | 1 | R\$499.800,72 | R\$ 499.800,72 | Sim |
| LM2 ENGENHARIA LTDA | 49.381.192/0001-12 | 19/02/2025 - 22:44:12 | conforme o edital | conforme o edital | 1 | R\$474.500,00 | R\$ 474.500,00 | Sim |
| BELATEC INCORPORACOES LTDA | 28.391.576/0001-46 | 19/02/2025 - 23:07:06 | CONFORME TR | CONFORME TR | 1 | R\$422.331,00 | R\$ 422.331,00 | Sim |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | 20/02/2025 - 01:21:40 | S/M | S/M | 1 | R\$49.980.072,00 | R\$ 49.980.072,00 | Sim |
| G S CONSTRUTORA LTDA | 29.108.309/0001-81 | 20/02/2025 - 06:44:14 | ok | ok | 1 | R\$450.000,00 | R\$ 450.000,00 | Sim |
| NEY AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA | 26.849.494/0001-77 | 20/02/2025 - 07:14:43 | Conforme edital | Conforme edital | 1 | R\$499.000,00 | R\$ 499.000,00 | Sim |
| IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA | 21.609.727/0001-40 | 20/02/2025 - 07:19:03 | cimento | todas | 1 | R\$452.000,00 | R\$ 452.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA APODI LTDA | 17.620.703/0001-15 | 20/02/2025 - 07:32:11 | cimento | apodi | 1 | R\$444.822,64 | R\$ 444.822,64 | Sim |
| L R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 49.589.075/0001-49 | 20/02/2025 - 07:57:57 | Nao | Nao | 1 | R\$450.000,00 | R\$ 450.000,00 | Sim |
| GESSICA PRISCILLA TORRES CLAUDINO LTDA | 38.255.492/0001-39 | 20/02/2025 - 09:09:58 | un | pavimentação | 1 | R\$490.000,00 | R\$ 490.000,00 | Sim |
| DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | 42.733.975/0001-79 | 20/02/2025 - 09:51:44 | PAVIMENTAÇÃO | PARALELEPÍPEDO | 1 | R\$499.800,72 | R\$ 499.800,72 | Sim |



Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|--|--------------------|----------------------------|
| REAL ENERGY LTDA | 41.116.138/0001-38 | 90 dias |
| IM ENGENHARIA LTDA | 07.188.930/0001-60 | 90 dias |
| E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | 120 dias |
| JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI | 08.866.317/0001-17 | 120 dias |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | 90 dias |
| DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | 42.733.975/0001-79 | 90 dias |
| IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA | 21.609.727/0001-40 | 120 dias |
| POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 08.438.654/0001-03 | 90 dias |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | 90 dias |
| GMS CONSTRUCAO E LOCACOES LTDA | 21.427.342/0001-62 | 90 dias |
| NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA | 37.090.538/0001-44 | 60 dias |
| TRABES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | 15.034.271/0001-35 | 90 dias |
| CONSTRUTORA APODI LTDA | 17.620.703/0001-15 | 120 dias |
| NEY AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA | 26.849.494/0001-77 | 90 dias |
| LM2 ENGENHARIA LTDA | 49.381.192/0001-12 | 90 dias |
| PONTES CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 44.352.616/0001-05 | 90 dias |
| PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA | 35.670.929/0001-02 | 90 dias |
| PACTO CONSTRUÇOES LTDA | 33.666.569/0001-40 | 90 dias |
| CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | 63.336.846/0001-17 | 90 dias |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | 90 dias |
| RAMOS FERREIRA ENGENHARIA LTDA | 44.070.828/0001-91 | 90 dias |
| GESSICA PRISCILLA TORRES CLAUDINO LTDA | 38.255.492/0001-39 | 120 dias |
| COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | 11.602.733/0001-12 | 060 dias |
| INPLANT ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 46.919.946/0001-57 | 60 dias |
| LOCAX LOCACOES E SERVICOS LTDA | 26.669.235/0001-64 | 90 dias |
| G S CONSTRUTORA LTDA | 29.108.309/0001-81 | 90 dias |
| BELATEC INCORPORACOES LTDA | 28.391.576/0001-46 | 180 dias |
| L R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 49.589.075/0001-49 | 90 dias |
| ALTOSOL SERVICOS E LOCACOES LTDA | 00.258.466/0001-91 | 90 dias |
| GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA | 12.350.951/0001-70 | 90 dias |

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na pavimentação com pedra granítica em paralelepípedo da rua do rio e adjacência no município de Pitimbu

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------------|---|---|
| 10/02/2025 - 15:19:36 | 499.800,00 (proposta) | 35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA | Cancelado - MEDIANTE AS CONCLUSÕES DO PARECER TÉCNICO, EMITIDO PELA ENGENHARIA DO MUNICIPIO NO QUAL CHEGOU A SEGUINTE EXPOSIÇÃO: QUE EM FACE AS ALEGAÇÕES E A FALTA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICAS E DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, DE ACORDO COM O ARQUIVO ANEXADO. 11/03/2025 12:34:20 |
| 10/02/2025 - 15:48:03 | 499.800,72 (proposta) | 37.090.538/0001-44 - NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA | Cancelado - Por descumprir o item - 6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA e sub item 6.7 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação , conforme o referido Edital. |
| 10/02/2025 - 17:26:23 | 499.000,00 (proposta) | 15.610.424/0001-45 - PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Válido |
| 11/02/2025 - 10:27:47 | 444.822,64 (proposta) | 11.602.733/0001-12 - COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | Cancelado - Por descumprir o item - 6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA e sub item 6.7 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação , conforme o referido Edital. |
| 12/02/2025 - 10:55:50 | 499.800,72 (proposta) | 08.438.654/0001-03 - POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Válido |
| 13/02/2025 - 10:40:50 | 279.699,62 (proposta) | 46.919.946/0001-57 - INPLANT ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | Cancelado - por descumprir o item 6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA e sub item 6.7 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. |
| 13/02/2025 - 21:32:18 | 435.000,00 (proposta) | 33.666.569/0001-40 - PACTO CONSTRUÇOES LTDA | Válido |



| | | | |
|-----------------------|--------------------------|---|---|
| 16/02/2025 - 12:28:50 | 430.326,58 (proposta) | 08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI | Válido |
| 16/02/2025 - 13:47:11 | 429.828,62 (proposta) | 15.034.271/0001-35 - TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Válido |
| 16/02/2025 - 21:23:29 | 499.000,00 (proposta) | 17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Válido |
| 17/02/2025 - 15:01:59 | 499.800,72 (proposta) | 41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA | Válido |
| 18/02/2025 - 12:16:59 | 434.000,00 (proposta) | 46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA | Válido |
| 18/02/2025 - 15:12:54 | 474.810,68 (proposta) | 44.352.616/0001-05 - PONTES CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Válido |
| 19/02/2025 - 09:16:49 | 498.000,00 (proposta) | 07.188.930/0001-60 - IM ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 19/02/2025 - 12:11:47 | 490.000,00 (proposta) | 12.350.951/0001-70 - GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA | Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 11/03/2025-12:39:38, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 12:40 do dia 12/03/2025. 14/03/2025 10:14:07 |
| 19/02/2025 - 14:37:36 | 452.000,00 (proposta) | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Válido |
| 19/02/2025 - 15:46:40 | 384.000,00 (proposta) | 21.427.342/0001-62 - GMS CONSTRUCAO E LOCACOES LTDA | Válido |
| 19/02/2025 - 18:13:24 | 499.800,72 (proposta) | 26.669.235/0001-64 - LOCAX LOCACOES E SERVICOS LTDA | Válido |
| 19/02/2025 - 18:42:47 | 498.800,00 (proposta) | 00.258.466/0001-91 - ALTOSOL SERVICOS E LOCACOES LTDA | Válido |
| 19/02/2025 - 22:26:52 | 499.800,72 (proposta) | 44.070.828/0001-91 - RAMOS FERREIRA ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 19/02/2025 - 22:44:12 | 474.500,00 (proposta) | 49.381.192/0001-12 - LM2 ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 19/02/2025 - 23:07:06 | 422.331,00 (proposta) | 28.391.576/0001-46 - BELATEC INCORPORACOES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 01:21:40 | 49.980.072,00 (proposta) | 41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 06:44:14 | 450.000,00 (proposta) | 29.108.309/0001-81 - G S CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 07:14:43 | 499.000,00 (proposta) | 26.849.494/0001-77 - NEY AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA | Válido |
| 20/02/2025 - 07:19:03 | 452.000,00 (proposta) | 21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 07:32:11 | 444.822,64 (proposta) | 17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 07:57:57 | 450.000,00 (proposta) | 49.589.075/0001-49 - L R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:09:58 | 490.000,00 (proposta) | 38.255.492/0001-39 - GESSICA PRISCILLA TORRES CLAUDINO LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:51:44 | 499.800,72 (proposta) | 42.733.975/0001-79 - DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:15:11 | 379.800,00 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:15:47 | 419.832,60 | 42.733.975/0001-79 - DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:16:04 | 374.850,54 | 38.255.492/0001-39 - GESSICA PRISCILLA TORRES CLAUDINO LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:16:12 | 419.000,00 | 21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:16:26 | 429.700,00 | 08.438.654/0001-03 - POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:16:27 | 383.900,00 | 26.669.235/0001-64 - LOCAX LOCACOES E SERVICOS LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:16:31 | 374.850,54 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:17:22 | 415.000,00 | 33.666.569/0001-40 - PACTO CONSTRUCOES LTDA | Válido |



| | | | |
|-----------------------|------------|---|---|
| 20/02/2025 - 10:17:43 | 374.850,54 | 35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA | Cancelado - MEDIANTE AS CONCLUSÕES DO PARECER TÉCNICO, EMITIDO PELA ENGENHARIA DO MUNICIPIO NO QUAL CHEGOU A SEGUINTE EXPOSIÇÃO: QUE EM FACE AS ALEGAÇÕES E A FALTA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICAS E DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, DE ACORDO COM O ARQUIVO ANEXADO. 11/03/2025 12:34:20 |
| 20/02/2025 - 10:18:12 | 490.000,00 | 15.610.424/0001-45 - PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:18:22 | 424.830,61 | 44.070.828/0001-91 - RAMOS FERREIRA ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:18:25 | 384.846,55 | 00.258.466/0001-91 - ALTOSOL SERVICOS E LOCACOES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:18:30 | 422.200,00 | 08.438.654/0001-03 - POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Cancelado |
| 20/02/2025 - 10:19:03 | 422.100,00 | 08.438.654/0001-03 - POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:19:09 | 450.000,00 | 15.610.424/0001-45 - PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:19:52 | 383.950,00 | 00.258.466/0001-91 - ALTOSOL SERVICOS E LOCACOES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:19:56 | 374.750,00 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:20:55 | 474.200,00 | 41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:21:36 | 399.840,58 | 42.733.975/0001-79 - DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:23:17 | 374.650,00 | 35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA | Cancelado - MEDIANTE AS CONCLUSÕES DO PARECER TÉCNICO, EMITIDO PELA ENGENHARIA DO MUNICIPIO NO QUAL CHEGOU A SEGUINTE EXPOSIÇÃO: QUE EM FACE AS ALEGAÇÕES E A FALTA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICAS E DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, DE ACORDO COM O ARQUIVO ANEXADO. 11/03/2025 12:34:20 |
| 20/02/2025 - 10:23:39 | 374.500,00 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:23:43 | 374.500,00 | 12.350.951/0001-70 - GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA | Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 11/03/2025-12:39:38, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 12:40 do dia 12/03/2025. 14/03/2025 10:14:07 |
| 20/02/2025 - 10:24:00 | 374.400,00 | 35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA | Cancelado - MEDIANTE AS CONCLUSÕES DO PARECER TÉCNICO, EMITIDO PELA ENGENHARIA DO MUNICIPIO NO QUAL CHEGOU A SEGUINTE EXPOSIÇÃO: QUE EM FACE AS ALEGAÇÕES E A FALTA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICAS E DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, DE ACORDO COM O ARQUIVO ANEXADO. 11/03/2025 12:34:20 |
| 20/02/2025 - 10:25:12 | 374.000,00 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:25:41 | 373.900,00 | 35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA | Cancelado - MEDIANTE AS CONCLUSÕES DO PARECER TÉCNICO, EMITIDO PELA ENGENHARIA DO MUNICIPIO NO QUAL CHEGOU A SEGUINTE EXPOSIÇÃO: QUE EM FACE AS ALEGAÇÕES E A FALTA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICAS E DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, DE ACORDO COM O ARQUIVO ANEXADO. 11/03/2025 12:34:20 |
| 20/02/2025 - 10:26:45 | 449.750,00 | 41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:28:19 | 373.700,00 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:28:28 | 449.000,00 | 17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI | Válido |
| 20/02/2025 - 10:28:58 | 373.600,00 | 35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA | Cancelado - MEDIANTE AS CONCLUSÕES DO PARECER TÉCNICO, EMITIDO PELA ENGENHARIA DO MUNICIPIO NO QUAL CHEGOU A SEGUINTE EXPOSIÇÃO: QUE EM FACE AS ALEGAÇÕES E A FALTA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICAS E DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, DE ACORDO COM O ARQUIVO ANEXADO. 11/03/2025 12:34:20 |
| 20/02/2025 - 10:30:34 | 373.500,00 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:30:50 | 373.400,00 | 35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA | Cancelado - MEDIANTE AS CONCLUSÕES DO PARECER TÉCNICO, EMITIDO PELA ENGENHARIA DO MUNICIPIO NO QUAL CHEGOU A SEGUINTE EXPOSIÇÃO: QUE EM FACE AS ALEGAÇÕES E A FALTA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICAS E DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, DE ACORDO COM O ARQUIVO ANEXADO. 11/03/2025 12:34:20 |
| 20/02/2025 - 10:30:59 | 400.000,00 | 28.391.576/0001-46 - BELATEC INCORPORACOES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:32:18 | 374.850,54 | 28.391.576/0001-46 - BELATEC INCORPORACOES LTDA | Cancelado - 20/02/2025 10:35:21 |



| | | | |
|-----------------------|------------|--|---|
| 20/02/2025 - 10:33:23 | 373.000,00 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:34:12 | 372.900,00 | 35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA | Cancelado - MEDIANTE AS CONCLUSÕES DO PARECER TÉCNICO, EMITIDO PELA ENGENHARIA DO MUNICIPIO NO QUAL CHEGOU A SEGUINTE EXPOSIÇÃO; QUE EM FACE AS ALEGAÇÕES E A FALTA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICAS E DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, DE ACORDO COM O ARQUIVO ANEXADO. 11/03/2025 12:34:20 |
| 20/02/2025 - 10:34:29 | 410.235,59 | 08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI | Válido |
| 20/02/2025 - 10:35:23 | 372.800,00 | 12.350.951/0001-70 - GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA | Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 11/03/2025-12:39:38, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 12:40 do dia 12/03/2025. 14/03/2025 10:14:07 |
| 20/02/2025 - 10:36:26 | 372.700,00 | 35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA | Cancelado - MEDIANTE AS CONCLUSÕES DO PARECER TÉCNICO, EMITIDO PELA ENGENHARIA DO MUNICIPIO NO QUAL CHEGOU A SEGUINTE EXPOSIÇÃO; QUE EM FACE AS ALEGAÇÕES E A FALTA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICAS E DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, DE ACORDO COM O ARQUIVO ANEXADO. 11/03/2025 12:34:20 |

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Item | Data/Hora | Enviado por | Arquivo |
|------|-----------------------|---|--|
| 0001 | 21/02/2025 - 10:58:14 | 35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA | proposta.pdf |
| 0001 | 26/02/2025 - 12:26:49 | 35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA | COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE PITIMBU - PB.pdf |
| 0001 | 18/03/2025 - 08:51:25 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | PROPOSTA_CR 01-2025 PITIMBU PB.pdf |
| 0001 | 18/03/2025 - 09:15:33 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Proposta Pitimbu (2).zip |
| 0001 | 18/03/2025 - 09:16:48 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Doc habilitação.pdf |
| 0001 | 01/04/2025 - 10:15:40 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | 8_Certidao.Falencia 12.05.2025.pdf |
| 0001 | 07/04/2025 - 17:31:56 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Certidões lajedo.pdf |
| 0001 | 08/04/2025 - 10:00:48 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | CERTID~2.PDF |

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 01/04/2025 - 12:32 | -- | -- |

0001 - Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na pavimentação com pedra granítica em paralelepípedo da rua do rio e adjacência no município de Pitimbu

Intenções de Recurso

| CNPJ | Data de Envio | Intenção | Julgamento |
|---|-----------------------|---|------------|
| 08866317000117 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI | 20/02/2025 - 10:41:41 | preço inexequível, percentual acima de 25 % | Indeferido |

Chat

| Data | Apellido | Frase |
|-----------------------|-----------------------|--|
| 04/02/2025 - 10:58:41 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1-PROJETO E ANEXOS PAVIMENTAÇÃO RUA DO RIO ADJ.pdf) em 04/02/2025 às 10:58. |
| 19/02/2025 - 11:51:14 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DECRETO 107-24 ASSINADO.pdf) em 19/02/2025 às 11:51. |
| 20/02/2025 - 10:02:53 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, daremos inicio ao processo. |



| | | |
|-----------------------|-----------------------|--|
| 20/02/2025 - 10:03:26 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas |
| 20/02/2025 - 10:09:50 | Sistema | O item 0001 teve uma proposta de R\$ 279699,62 cancelada pelo Agente de Contratação. |
| 20/02/2025 - 10:09:50 | Sistema | Motivo: por descumprir o Item 6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA e sub item 6.7 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. |
| 20/02/2025 - 10:12:04 | Sistema | O item 0001 teve uma proposta de R\$ 444822,64 cancelada pelo Agente de Contratação. |
| 20/02/2025 - 10:12:04 | Sistema | Motivo: Por descumprir o item - 6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA e sub item 6.7 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação , conforme o referido Edital. |
| 20/02/2025 - 10:12:26 | Sistema | O item 0001 teve uma proposta de R\$ 499800,72 cancelada pelo Agente de Contratação. |
| 20/02/2025 - 10:12:26 | Sistema | Motivo: Por descumprir o item - 6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA e sub item 6.7 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação , conforme o referido Edital. |
| 20/02/2025 - 10:13:11 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto |
| 20/02/2025 - 10:13:11 | Sistema | No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 20/02/2025 - 10:13:11 | Sistema | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado. |
| 20/02/2025 - 10:13:11 | Sistema | Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. |
| 20/02/2025 - 10:14:37 | Sistema | O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação. |
| 20/02/2025 - 10:14:37 | Sistema | O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 20/02/2025 - 10:32:40 | Sistema | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 374.850,54 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro. |
| 20/02/2025 - 10:35:21 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 374.850,54 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação. |
| 20/02/2025 - 10:38:26 | Sistema | O item 0001 foi encerrado. |
| 20/02/2025 - 10:39:18 | Sistema | O item 0001 teve como arrematante PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 372.700,00. |
| 20/02/2025 - 10:40:34 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 20/02/2025 às 10:50. |
| 20/02/2025 - 10:41:41 | Sistema | O fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001. |
| 20/02/2025 - 10:54:12 | Sistema | Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 21/02/2025. |
| 20/02/2025 - 10:54:12 | Sistema | Motivo: Sr. Licitante por gentileza nós encaminhar a sua proposta readequada, conforme o edital. |
| 20/02/2025 - 10:56:16 | Agente de Contratação | Srs licitantes, daremos continuidade ao processo amanhã dia 21/02/25 as 12:00hs. |
| 21/02/2025 - 10:58:14 | Sistema | A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 21/02/2025 - 11:37:26 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 24/02/2025 - 11:59:57 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, informo que amanhã dia 25/02/24 às 13:00hs,daremos continuidade ao processo. |
| 25/02/2025 - 13:02:06 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 25/02/2025 - 13:04:20 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (3-1-PARECER TECNICO DE PREÇOS - CONCORRENCIA 01-2025 - PROENG.pdf) em 25/02/2025 às 13:04. |
| 25/02/2025 - 13:24:16 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 26/02/2025. |
| 25/02/2025 - 13:24:16 | Sistema | Motivo: Senhor licitante, Conforme previsto nos itens 9.6.2 e 9.8 do edital Concorrência 001-2025, a Agente de Contratação abre diligência para solicitar que seja enviado no prazo de 24 (Vinte e quatro) horas, documentação que possa comprovar a exequibilidade dos preços ofertados em sua proposta final readequada, Tendo em vista que a proposta apresentada está inferior a 75% do valor orçado pela Administração. |
| 26/02/2025 - 12:26:49 | Sistema | A diligência do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 10/03/2025 - 14:38:50 | Agente de Contratação | Srs licitantes, daremos continuidade ao processo no dia 11/03/25 as 12:00hs. |
| 11/03/2025 - 12:02:53 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 11/03/2025 - 12:07:00 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (2-PARECER TECNICO - CONCORRENCIA 001-2025 - PROENG - DILIGENCIA.PDF) em 11/03/2025 às 12:07. |
| 11/03/2025 - 12:34:20 | Sistema | O fornecedor PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA foi desclassificado no processo. |
| 11/03/2025 - 12:34:20 | Sistema | Motivo: MEDIANTE AS CONCLUSÕES DO PARECER TÉCNICO, EMITIDO PELA ENGENHARIA DO MUNICÍPIO NO QUAL CHEGOU A SEGUINTE EXPOSIÇÃO: QUE EM FACE AS ALEGAÇÕES E A FALTA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICAS E DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, DE ACORDO COM O ARQUIVO ANEXADO. |
| 11/03/2025 - 12:34:20 | Sistema | O fornecedor PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação. |
| 11/03/2025 - 12:34:20 | Sistema | O item 0001 tem como novo arrematante GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 372.800,00. |
| 11/03/2025 - 12:39:38 | Sistema | Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 12/03/2025. |
| 11/03/2025 - 12:39:38 | Sistema | Motivo: Senhor Representante GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA, depois da desclassificação da proposta, então foi para a sua empresa, por gentileza nos enviar a proposta readequada ao último lance ofertado, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo. |
| 13/03/2025 - 09:31:26 | Agente de Contratação | Bom dia a todos os senhores licitantes, daremos continuidade ao processo no dia 14/03/25 as 10:00hs. |
| 14/03/2025 - 10:03:46 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |



| | | |
|-----------------------|----------------------------|--|
| 14/03/2025 - 10:14:07 | Sistema | O fornecedor GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação. |
| 14/03/2025 - 10:14:07 | Sistema | Motivo: Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 11/03/2025-12:39:38, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 12:40 do dia 12/03/2025. |
| 14/03/2025 - 10:14:07 | Sistema | O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA LAJEDO LTDA com lance de R\$ 373.000,00. |
| 14/03/2025 - 10:18:17 | Sistema | Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:18 do dia 17/03/2025. |
| 14/03/2025 - 10:18:17 | Sistema | Motivo: Senhor Representante da empresa CONSTRUTORA LAJEDO LTDA, depois da nova classificação, então foi para a sua empresa, portanto peço a gentileza de nos enviar a sua proposta readequada ao último lance ofertado, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo. |
| 17/03/2025 - 09:08:39 | F. CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Documentação Item 0001: bom dia, eu estava viajando vim ver a mensagem agora, por se tratar de construção a planilha é grande e com muitas composições tem como me dar 48 horas a partir de agora pra eu enviar a planilha readequada? desde ja fico grato pela atenção |
| 17/03/2025 - 10:12:45 | Sistema | Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:18 do dia 18/03/2025. |
| 17/03/2025 - 10:12:45 | Sistema | Motivo: Conforme solicitação será concedido o prazo de 24 horas , de acordo com o item 9.13.1 do referido edital |
| 17/03/2025 - 10:14:54 | Agente de Contratação | Olá, bom dia Sr representante da empresa CONSTRUTORA LAJEDO LTDA, Conforme solicitação será concedido o prazo de 24 horas , de acordo com o item 9.13.1 do referido edital |
| 18/03/2025 - 08:51:25 | Sistema | A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 18/03/2025 - 09:15:33 | Sistema | A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 18/03/2025 - 09:16:48 | Sistema | A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 18/03/2025 - 09:18:28 | F. CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Documentação Item 0001: bom dia, foi anexado no sistema a proposta em PDF, a proposta com as declarações zipadas e os documentos de Habilitação em PDF. |
| 25/03/2025 - 12:19:26 | Agente de Contratação | Srs licitantes, daremos continuidade ao processo no dia 26/03/25 as 11:00hs. |
| 26/03/2025 - 11:07:36 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 26/03/2025 - 11:29:57 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1-3-PARECER_TECNICO_DE_PRECOS_-_CONCORRENCIA_01-2025_-_CONST_LAJEDO_01_a.pdf) em 26/03/2025 às 11:29. |
| 26/03/2025 - 11:40:11 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 27/03/2025. |
| 26/03/2025 - 11:40:11 | Sistema | Motivo: Senhora Representante da empresa CONSTRUTORA LAJEDO LTDA, após análise da proposta readequada com os arquivos que foram anexado foi analisado e então emitido o parecer técnico da engenharia com análise final, no qual foi classificada a sua proposta, então por gentileza favor anexar a sua documentação de habilitação, conforme o edital da Concorrência001/2025, para que possamos dar continuidade ao processo. |
| 26/03/2025 - 11:48:26 | F. CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Documentação Item 0001: Prezados, os documentos da Habilitação foram anexados no dia que enviamos a Proposta readequada. Precisa enviar novamente |
| 26/03/2025 - 11:49:08 | F. CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Documentação Item 0001: Prezados, precisa enviar os documentos da habilitação com data de hoje nas declarações? |
| 26/03/2025 - 12:04:43 | Agente de Contratação | Senhora Representante da empresa CONSTRUTORA LAJEDO LTDA, foi verificado e baixado o arquivo anexado, então será analisado e logo que esteja feito será emitido o parecer e daremos continuidade ao processo. |
| 28/03/2025 - 11:16:46 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, informamos que está sendo analisado a documentação de habilitação, conforme foi enviado ,para que seja emitido o devido parecer. |
| 31/03/2025 - 14:59:25 | Agente de Contratação | Srs licitantes, daremos continuidade ao processo no dia 31/03/25 as 17:00hs. |
| 31/03/2025 - 15:24:59 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:20 do dia 31/03/2025. |
| 31/03/2025 - 15:24:59 | Sistema | Motivo: Senhora Representante da empresa CONSTRUTORA LAJEDO LTDA, foi verificado os arquivos anexados da documentação de habilitação, e então verificamos que foi apresentado os itens 10.8 e 10.9-HABILITAÇÃO e Subitens 10.8.3,10.8.4,10.8.7,10.9.1, porém com a data de vigência inspirada, por gentileza nós enviar as atualizadas para darmos continuidade com o processo. |
| 31/03/2025 - 17:02:49 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 31/03/2025 - 18:01:52 | Agente de Contratação | Srs Licitantes em virtude do horário, daremos continuidade ao certame às 9:00hs do dia 01/04/24, Por gentileza peço que todos participantes estejam logados . uma boa noite a todos a todos. |
| 01/04/2025 - 09:00:56 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 01/04/2025 - 09:02:45 | Agente de Contratação | VENHO INFORMAR QUE A DILIGÊNCIA ANTERIOR FICA SEM EFEITO, EM RAZÃO DO EQUÍVOCO QUANDO DA CONCESSÃO DE PRAZO INFERIOR AO DISPOSTO NO SUBITEM 10.2. |
| 01/04/2025 - 09:08:29 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:08 do dia 01/04/2025. |
| 01/04/2025 - 09:08:29 | Sistema | Motivo: Senhora Representante da empresa CONSTRUTORA LAJEDO LTDA, foi verificado os arquivos anexados da documentação de habilitação, e então verificamos que foi apresentado os itens 10.8 e 10.9-HABILITAÇÃO e Subitens 10.8.3,10.8.4,10.8.7,10.9.1, porém com a data de vigência inspirada. Solicitamos a apresentação dos documentos de habilitação nos termos do subitem 10.2 , para darmos continuidade com o processo. |
| 01/04/2025 - 09:12:17 | F. CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Documentação Item 0001: Prezados, solicitamos o prazo de 7 dias úteis para envio das certidões, pois no momento da contratação não estão válidas, pode adjudicar e homologar, e no prazo solicitado enviaremos as novas licitações |
| 01/04/2025 - 09:15:38 | F. CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Documentação Item 0001: retificando: no prazo solicitado (7 dias úteis) enviaremos as certidões renovadas. informamos ainda que no envio da habilitação as certidões enviadas cobriam a data do edital/licitação. |
| 01/04/2025 - 09:47:01 | Agente de Contratação | SENHORA REPRESENTANTE DA EMPRESA CONSTRUTORA LAJEDO LTDA, POR GENTILEZA NOS ENVIAR A CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, DE CONCORDATA, DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, NOS TERMOS DO ITEM 10.9 E SUBITEM 10.9.1 DO EDITAL. |
| 01/04/2025 - 10:15:40 | Sistema | A diligência do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 01/04/2025 - 10:17:09 | F. CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Documentação Item 0001: Prezados, acabamos de anexar a certidão de Falência e Concordata na plataforma. obrigada! |



| | | |
|-----------------------|----------------------------|---|
| 01/04/2025 - 10:19:12 | Agente de Contratação | Obrigado pela sua atenção. |
| 01/04/2025 - 10:30:01 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1-4-Concorrência 01 2025 Pavimentação da Rua do rio (1).PDF) em 01/04/2025 às 10:30. |
| 01/04/2025 - 12:21:31 | Sistema | Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA LAJEDO LTDA. |
| 01/04/2025 - 12:21:45 | Sistema | A habilitação do item 0001 foi encerrada. |
| 01/04/2025 - 12:22:15 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 01/04/2025 às 12:32. |
| 01/04/2025 - 12:27:46 | Agente de Contratação | SENHORA REPRESENTANTE DA EMPRESA CONSTRUTORA LAJEDO LTDA, uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização, nos termos do subitem 10.13 do edital Concorrência 001-2025. |
| 07/04/2025 - 15:21:07 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. |
| 07/04/2025 - 15:42:34 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/04/2025. |
| 07/04/2025 - 15:42:34 | Sistema | Motivo: Conforme pedido pelo registro no email, por gentileza anexar a sua solicitação. |
| 07/04/2025 - 17:25:39 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/04/2025. |
| 07/04/2025 - 17:29:23 | F. CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Documentação Item 0001: Prezados! Solicitamos um prazo de mais 5 (cinco) dias úteis para apresentar as nossas certidões, informamos que fizemos pagamento da Certidão Federal e estamos aguardando a sua emissão. Conforme item 10.13 do edital. |
| 07/04/2025 - 17:31:56 | Sistema | A diligência do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 08/04/2025 - 10:00:48 | Sistema | A diligência do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 08/04/2025 - 10:01:52 | F. CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Documentação Item 0001: Prezados, informamos que anexamos as Certidões atualizadas. |
| 09/04/2025 - 10:21:46 | Sistema | O item 0001 foi adjudicado por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS. |
| 09/04/2025 - 10:21:55 | Sistema | O Item 0001 foi homologado por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS. |

Marillya Célia Ferreira Tavares
Agente de Contratação

Gilda Maria de Souza
Apoio



ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Pitimbu
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Concorrência por Menor Preço - 001/2025/2025

Pedidos de Impugnação

| Data Pedido | Pedido | Data Resposta | Julgamento | Arquivos |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------|---|
| 17/02/2025 - 16:41:17 | Impugnação edital | 19/02/2025 - 11:51:14 | Indeferido | Pedido: Impugnação edital.pdf Julgamento: DECRETO 107-24 ASSINADO.pdf |

Embasamento: Solicitação de Acervo Técnico Operacional, descumpra a legislação

Julgamento: A princípio, informar que a legislação indicada na impugnação Lei Federal n.º 8.666/93 foi REVOGADA em 30/12/2023, enquanto o edital de concorrência eletrônica n.º 001/2025, é regida pela Lei Federal n.º 14.133/2021 (nova lei de licitações), portanto, a lei indicada na impugnação não se presta para análise do presente edital. Ademais, o edital ao tratar da qualificação técnica cumpre as determinações do art. 67, II da Lei Federal n.º 14.133/2021, assim como, o art. 30, "PAR" 1º do Decreto Municipal n.º 107/2024, conforme em anexo.

Itens Licitados

| Código | Produto | V. Referência | Qtde | Unidade | Situação |
|--------|--|---------------|------|---------|------------|
| 0001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PÚBLICA NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA GRANÍTICA EM PARALELEPÍPEDO DA RUA DO RIO E ADJACÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PITIMBU | 499.800,72 | 1 | UND | Homologado |

Documentos Anexados ao Processo

| Data | Documento |
|--------------------|--|
| 04/02/2025 - 10:42 | 10-3 - EDITAL E ANEXOS COM PUBLICAÇÕES- CONCORRÊNCIA 001-25.pdf |
| 04/02/2025 - 10:58 | 1-PROJETO E ANEXOS PAVIMENTAÇÃO RUA DO RIO ADJ.pdf |
| 25/02/2025 - 13:04 | 3-1-PARECER TECNICO DE PREÇOS - CONCORRENCIA 01-2025 - PROENG.pdf |
| 11/03/2025 - 12:07 | 2-PARECER TECNICO - CONCORRENCIA 001-2025 - PROENG - DILIGENCIA.PDF |
| 26/03/2025 - 11:29 | 1-3-PARECER TECNICO DE PREÇOS - CONCORRENCIA 01-2025 - CONST LAJEDO_01_a.pdf |
| 01/04/2025 - 10:30 | 1-4-Concorrência 01 2025 Pavimentação da Rua do rio (1).PDF |

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

| Data | Assunto | Frase |
|-----------------------|--|---|
| 20/02/2025 - 10:54:13 | Documentos solicitados para o processo | Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 21/02/2025 - 10:58:14 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/02/2025 - 13:24:16 | Documentos solicitados para o processo 001/2025/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 26/02/2025 - 12:26:49 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 11/03/2025 - 12:39:38 | Documentos solicitados para o processo 001/2025/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 14/03/2025 - 10:18:17 | Documentos solicitados para o processo 001/2025/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 18/03/2025 - 08:51:25 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 18/03/2025 - 09:15:33 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |



| | | |
|-----------------------|--|---|
| 18/03/2025 - 09:16:48 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025/2025. |
| | | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 26/03/2025 - 11:40:11 | Documentos solicitados para o processo 001/2025/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2025/2025. |
| | | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 31/03/2025 - 15:24:59 | Documentos solicitados para o processo 001/2025/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2025/2025. |
| | | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 01/04/2025 - 09:08:29 | Documentos solicitados para o processo 001/2025/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2025/2025. |
| | | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 01/04/2025 - 10:15:40 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025/2025. |
| | | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 07/04/2025 - 15:42:34 | Documentos solicitados para o processo 001/2025/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2025/2025. |
| | | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 07/04/2025 - 17:25:39 | Documentos solicitados para o processo | Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . |
| | | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 07/04/2025 - 17:31:56 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025/2025. |
| | | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 08/04/2025 - 10:00:48 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025/2025. |
| | | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |

Vencedores

| Código | Produto | Fornecedor | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Ofertado | Quantidade | Valor Total |
|--------|--|-------------------------|--|---|----------------|------------|-------------|
| 0001 | Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na pavimentação com pedra granítica em paralelepípedo da rua do rio e adjacência no município de Pitimbu | CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | obras de pavimentação a paralelepípedo | obras de pavimentação a paralelepípedos | 373.000,00 | 1 | 373.000,00 |

Declarações Obrigatórias

| Título | Declaração |
|--|--|
| Declaração de conhecimento do Edital | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. |
| Declaração de reserva de cargos | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. |
| Declaração de proposta econômica | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos. |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal. |
| Declaração de Acessibilidade | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação. |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. |

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na pavimentação com pedra granítica em paralelepípedo da rua do rio e adjacência no município de Pitimbu

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|--|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| PROENG CONSTRUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA | 35.670.929/0001-02 | 10/02/2025 - 15:19:36 | 0 | 0 | 1 | R\$499.800,00 | R\$ 499.800,00 | Sim |



| | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|--|---|---|------------------|-------------------|-----|
| NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA* | 37.090.538/0001-44 | 10/02/2025 - 15:48:03 | 1 | 1 | 1 | R\$499.800,72 | R\$ 499.800,72 | Sim |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | 10/02/2025 - 17:26:23 | 1 | 1 | 1 | R\$499.000,00 | R\$ 499.000,00 | Sim |
| COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA* | 11.602.733/0001-12 | 11/02/2025 - 10:27:47 | PAVIMENTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | 1 | R\$444.822,64 | R\$ 444.822,64 | Sim |
| POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 08.438.654/0001-03 | 12/02/2025 - 10:55:50 | Não se aplica | Não se aplica | 1 | R\$499.800,72 | R\$ 499.800,72 | Sim |
| INPLANT ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA* | 46.919.946/0001-57 | 13/02/2025 - 10:40:50 | Própria | Própria | 1 | R\$279.699,62 | R\$ 279.699,62 | Sim |
| PACTO CONSTRUÇOES LTDA | 33.666.569/0001-40 | 13/02/2025 - 21:32:18 | paralelepípedo | paralelepípedo | 1 | R\$435.000,00 | R\$ 435.000,00 | Sim |
| JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI | 08.866.317/0001-17 | 16/02/2025 - 12:28:50 | PROPRIO | PROPRIO | 1 | R\$430.326,58 | R\$ 430.326,58 | Sim |
| TRABES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | 15.034.271/0001-35 | 16/02/2025 - 13:47:11 | n | n | 1 | R\$429.828,62 | R\$ 429.828,62 | Sim |
| E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | 16/02/2025 - 21:23:29 | UNICO | UNICO | 1 | R\$499.000,00 | R\$ 499.000,00 | Sim |
| REAL ENERGY LTDA | 41.116.138/0001-38 | 17/02/2025 - 15:01:59 | PROPRIO | PROPRIO | 1 | R\$499.800,72 | R\$ 499.800,72 | Não |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | 18/02/2025 - 12:16:59 | EMPRESARIAL | EMPRESARIAL | 1 | R\$434.000,00 | R\$ 434.000,00 | Sim |
| PONTES CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 44.352.616/0001-05 | 18/02/2025 - 15:12:54 | edital | edital | 1 | R\$474.810,68 | R\$ 474.810,68 | Sim |
| IM ENGENHARIA LTDA | 07.188.930/0001-60 | 19/02/2025 - 09:16:49 | Empreitada Por preço unitário | Empreitada Por preço unitário | 1 | R\$498.000,00 | R\$ 498.000,00 | Não |
| GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA | 12.350.951/0001-70 | 19/02/2025 - 12:11:47 | Não se aplica | Não se aplica | 1 | R\$490.000,00 | R\$ 490.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | 63.336.846/0001-17 | 19/02/2025 - 14:37:36 | obras de pavimentação a paralelepípedo | obras de pavimentação a paralelepípedos | 1 | R\$452.000,00 | R\$ 452.000,00 | Sim |
| GMS CONSTRUCAO E LOCACOES LTDA | 21.427.342/0001-62 | 19/02/2025 - 15:46:40 | N/D | N/D | 1 | R\$384.000,00 | R\$ 384.000,00 | Sim |
| LOCAX LOCACOES E SERVICOS LTDA | 26.669.235/0001-64 | 19/02/2025 - 18:13:24 | PROPIA | PROPIA | 1 | R\$499.800,72 | R\$ 499.800,72 | Não |
| ALTOSOL SERVICOS E LOCACOES LTDA | 00.258.466/0001-91 | 19/02/2025 - 18:42:47 | SERVIÇO | SERVIÇO | 1 | R\$498.800,00 | R\$ 498.800,00 | Sim |
| RAMOS FERREIRA ENGENHARIA LTDA | 44.070.828/0001-91 | 19/02/2025 - 22:26:52 | pavimentação | pavimentação | 1 | R\$499.800,72 | R\$ 499.800,72 | Sim |
| LM2 ENGENHARIA LTDA | 49.381.192/0001-12 | 19/02/2025 - 22:44:12 | conforme o edital | conforme o edital | 1 | R\$474.500,00 | R\$ 474.500,00 | Sim |
| BELATEC INCORPORACOES LTDA | 28.391.576/0001-46 | 19/02/2025 - 23:07:06 | CONFORME TR | CONFORME TR | 1 | R\$422.331,00 | R\$ 422.331,00 | Sim |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | 20/02/2025 - 01:21:40 | S/M | S/M | 1 | R\$49.980.072,00 | R\$ 49.980.072,00 | Sim |
| G S CONSTRUTORA LTDA | 29.108.309/0001-81 | 20/02/2025 - 06:44:14 | ok | ok | 1 | R\$450.000,00 | R\$ 450.000,00 | Sim |
| NEY AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA | 26.849.494/0001-77 | 20/02/2025 - 07:14:43 | Conforme edital | Conforme edital | 1 | R\$499.000,00 | R\$ 499.000,00 | Sim |
| IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA | 21.609.727/0001-40 | 20/02/2025 - 07:19:03 | cimento | todas | 1 | R\$452.000,00 | R\$ 452.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA APODI LTDA | 17.620.703/0001-15 | 20/02/2025 - 07:32:11 | cimento | apodi | 1 | R\$444.822,64 | R\$ 444.822,64 | Sim |
| L R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 49.589.075/0001-49 | 20/02/2025 - 07:57:57 | Nao | Nao | 1 | R\$450.000,00 | R\$ 450.000,00 | Sim |
| GESSICA PRISCILLA TORRES CLAUDINO LTDA | 38.255.492/0001-39 | 20/02/2025 - 09:09:58 | un | pavimentação | 1 | R\$490.000,00 | R\$ 490.000,00 | Sim |
| DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | 42.733.975/0001-79 | 20/02/2025 - 09:51:44 | PAVIMENTAÇÃO | PARALELEPÍPEDO | 1 | R\$499.800,72 | R\$ 499.800,72 | Sim |



Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|--|--------------------|----------------------------|
| REAL ENERGY LTDA | 41.116.138/0001-38 | 90 dias |
| IM ENGENHARIA LTDA | 07.188.930/0001-60 | 90 dias |
| E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI | 17.560.794/0001-40 | 120 dias |
| JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI | 08.866.317/0001-17 | 120 dias |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 41.284.989/0001-90 | 90 dias |
| DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | 42.733.975/0001-79 | 90 dias |
| IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA | 21.609.727/0001-40 | 120 dias |
| POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 08.438.654/0001-03 | 90 dias |
| PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 15.610.424/0001-45 | 90 dias |
| GMS CONSTRUCAO E LOCACOES LTDA | 21.427.342/0001-62 | 90 dias |
| NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA | 37.090.538/0001-44 | 60 dias |
| TRABES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | 15.034.271/0001-35 | 90 dias |
| CONSTRUTORA APODI LTDA | 17.620.703/0001-15 | 120 dias |
| NEY AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA | 26.849.494/0001-77 | 90 dias |
| LM2 ENGENHARIA LTDA | 49.381.192/0001-12 | 90 dias |
| PONTES CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 44.352.616/0001-05 | 90 dias |
| PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA | 35.670.929/0001-02 | 90 dias |
| PACTO CONSTRUÇOES LTDA | 33.666.569/0001-40 | 90 dias |
| CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | 63.336.846/0001-17 | 90 dias |
| RM CONSTRUCAO LTDA | 46.695.850/0001-52 | 90 dias |
| RAMOS FERREIRA ENGENHARIA LTDA | 44.070.828/0001-91 | 90 dias |
| GESSICA PRISCILLA TORRES CLAUDINO LTDA | 38.255.492/0001-39 | 120 dias |
| COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | 11.602.733/0001-12 | 060 dias |
| INPLANT ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 46.919.946/0001-57 | 60 dias |
| LOCAX LOCACOES E SERVICOS LTDA | 26.669.235/0001-64 | 90 dias |
| G S CONSTRUTORA LTDA | 29.108.309/0001-81 | 90 dias |
| BELATEC INCORPORACOES LTDA | 28.391.576/0001-46 | 180 dias |
| L R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 49.589.075/0001-49 | 90 dias |
| ALTOSOL SERVICOS E LOCACOES LTDA | 00.258.466/0001-91 | 90 dias |
| GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA | 12.350.951/0001-70 | 90 dias |

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na pavimentação com pedra granítica em paralelepípedo da rua do rio e adjacência no município de Pitimbu

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------------|---|---|
| 10/02/2025 - 15:19:36 | 499.800,00 (proposta) | 35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA | Cancelado - MEDIANTE AS CONCLUSÕES DO PARECER TÉCNICO, EMITIDO PELA ENGENHARIA DO MUNICIPIO NO QUAL CHEGOU A SEGUINTE EXPOSIÇÃO: QUE EM FACE AS ALEGAÇÕES E A FALTA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICAS E DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, DE ACORDO COM O ARQUIVO ANEXADO. 11/03/2025 12:34:20 |
| 10/02/2025 - 15:48:03 | 499.800,72 (proposta) | 37.090.538/0001-44 - NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA | Cancelado - Por descumprir o item - 6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA e sub item 6.7 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação , conforme o referido Edital. |
| 10/02/2025 - 17:26:23 | 499.000,00 (proposta) | 15.610.424/0001-45 - PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Válido |
| 11/02/2025 - 10:27:47 | 444.822,64 (proposta) | 11.602.733/0001-12 - COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | Cancelado - Por descumprir o item - 6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA e sub item 6.7 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação , conforme o referido Edital. |
| 12/02/2025 - 10:55:50 | 499.800,72 (proposta) | 08.438.654/0001-03 - POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Válido |
| 13/02/2025 - 10:40:50 | 279.699,62 (proposta) | 46.919.946/0001-57 - INPLANT ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | Cancelado - por descumprir o item 6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA e sub item 6.7 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. |
| 13/02/2025 - 21:32:18 | 435.000,00 (proposta) | 33.666.569/0001-40 - PACTO CONSTRUÇOES LTDA | Válido |



| | | | |
|-----------------------|--------------------------|---|---|
| 16/02/2025 - 12:28:50 | 430.326,58 (proposta) | 08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI | Válido |
| 16/02/2025 - 13:47:11 | 429.828,62 (proposta) | 15.034.271/0001-35 - TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Válido |
| 16/02/2025 - 21:23:29 | 499.000,00 (proposta) | 17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Válido |
| 17/02/2025 - 15:01:59 | 499.800,72 (proposta) | 41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA | Válido |
| 18/02/2025 - 12:16:59 | 434.000,00 (proposta) | 46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA | Válido |
| 18/02/2025 - 15:12:54 | 474.810,68 (proposta) | 44.352.616/0001-05 - PONTES CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Válido |
| 19/02/2025 - 09:16:49 | 498.000,00 (proposta) | 07.188.930/0001-60 - IM ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 19/02/2025 - 12:11:47 | 490.000,00 (proposta) | 12.350.951/0001-70 - GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA | Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 11/03/2025-12:39:38, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 12:40 do dia 12/03/2025. 14/03/2025 10:14:07 |
| 19/02/2025 - 14:37:36 | 452.000,00 (proposta) | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Válido |
| 19/02/2025 - 15:46:40 | 384.000,00 (proposta) | 21.427.342/0001-62 - GMS CONSTRUCAO E LOCACOES LTDA | Válido |
| 19/02/2025 - 18:13:24 | 499.800,72 (proposta) | 26.669.235/0001-64 - LOCAX LOCACOES E SERVICOS LTDA | Válido |
| 19/02/2025 - 18:42:47 | 498.800,00 (proposta) | 00.258.466/0001-91 - ALTOSOL SERVICOS E LOCACOES LTDA | Válido |
| 19/02/2025 - 22:26:52 | 499.800,72 (proposta) | 44.070.828/0001-91 - RAMOS FERREIRA ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 19/02/2025 - 22:44:12 | 474.500,00 (proposta) | 49.381.192/0001-12 - LM2 ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 19/02/2025 - 23:07:06 | 422.331,00 (proposta) | 28.391.576/0001-46 - BELATEC INCORPORACOES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 01:21:40 | 49.980.072,00 (proposta) | 41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 06:44:14 | 450.000,00 (proposta) | 29.108.309/0001-81 - G S CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 07:14:43 | 499.000,00 (proposta) | 26.849.494/0001-77 - NEY AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA | Válido |
| 20/02/2025 - 07:19:03 | 452.000,00 (proposta) | 21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 07:32:11 | 444.822,64 (proposta) | 17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 07:57:57 | 450.000,00 (proposta) | 49.589.075/0001-49 - L R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:09:58 | 490.000,00 (proposta) | 38.255.492/0001-39 - GESSICA PRISCILLA TORRES CLAUDINO LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:51:44 | 499.800,72 (proposta) | 42.733.975/0001-79 - DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:15:11 | 379.800,00 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:15:47 | 419.832,60 | 42.733.975/0001-79 - DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:16:04 | 374.850,54 | 38.255.492/0001-39 - GESSICA PRISCILLA TORRES CLAUDINO LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:16:12 | 419.000,00 | 21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:16:26 | 429.700,00 | 08.438.654/0001-03 - POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:16:27 | 383.900,00 | 26.669.235/0001-64 - LOCAX LOCACOES E SERVICOS LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:16:31 | 374.850,54 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:17:22 | 415.000,00 | 33.666.569/0001-40 - PACTO CONSTRUCOES LTDA | Válido |



| | | | |
|-----------------------|------------|---|---|
| 20/02/2025 - 10:17:43 | 374.850,54 | 35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA | Cancelado - MEDIANTE AS CONCLUSÕES DO PARECER TÉCNICO, EMITIDO PELA ENGENHARIA DO MUNICIPIO NO QUAL CHEGOU A SEGUINTE EXPOSIÇÃO: QUE EM FACE AS ALEGAÇÕES E A FALTA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICAS E DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, DE ACORDO COM O ARQUIVO ANEXADO. 11/03/2025 12:34:20 |
| 20/02/2025 - 10:18:12 | 490.000,00 | 15.610.424/0001-45 - PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:18:22 | 424.830,61 | 44.070.828/0001-91 - RAMOS FERREIRA ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:18:25 | 384.846,55 | 00.258.466/0001-91 - ALTOSOL SERVICOS E LOCACOES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:18:30 | 422.200,00 | 08.438.654/0001-03 - POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Cancelado |
| 20/02/2025 - 10:19:03 | 422.100,00 | 08.438.654/0001-03 - POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:19:09 | 450.000,00 | 15.610.424/0001-45 - PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:19:52 | 383.950,00 | 00.258.466/0001-91 - ALTOSOL SERVICOS E LOCACOES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:19:56 | 374.750,00 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:20:55 | 474.200,00 | 41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:21:36 | 399.840,58 | 42.733.975/0001-79 - DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:23:17 | 374.650,00 | 35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA | Cancelado - MEDIANTE AS CONCLUSÕES DO PARECER TÉCNICO, EMITIDO PELA ENGENHARIA DO MUNICIPIO NO QUAL CHEGOU A SEGUINTE EXPOSIÇÃO: QUE EM FACE AS ALEGAÇÕES E A FALTA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICAS E DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, DE ACORDO COM O ARQUIVO ANEXADO. 11/03/2025 12:34:20 |
| 20/02/2025 - 10:23:39 | 374.500,00 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:23:43 | 374.500,00 | 12.350.951/0001-70 - GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA | Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 11/03/2025-12:39:38, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 12:40 do dia 12/03/2025. 14/03/2025 10:14:07 |
| 20/02/2025 - 10:24:00 | 374.400,00 | 35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA | Cancelado - MEDIANTE AS CONCLUSÕES DO PARECER TÉCNICO, EMITIDO PELA ENGENHARIA DO MUNICIPIO NO QUAL CHEGOU A SEGUINTE EXPOSIÇÃO: QUE EM FACE AS ALEGAÇÕES E A FALTA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICAS E DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, DE ACORDO COM O ARQUIVO ANEXADO. 11/03/2025 12:34:20 |
| 20/02/2025 - 10:25:12 | 374.000,00 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:25:41 | 373.900,00 | 35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA | Cancelado - MEDIANTE AS CONCLUSÕES DO PARECER TÉCNICO, EMITIDO PELA ENGENHARIA DO MUNICIPIO NO QUAL CHEGOU A SEGUINTE EXPOSIÇÃO: QUE EM FACE AS ALEGAÇÕES E A FALTA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICAS E DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, DE ACORDO COM O ARQUIVO ANEXADO. 11/03/2025 12:34:20 |
| 20/02/2025 - 10:26:45 | 449.750,00 | 41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:28:19 | 373.700,00 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:28:28 | 449.000,00 | 17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI | Válido |
| 20/02/2025 - 10:28:58 | 373.600,00 | 35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA | Cancelado - MEDIANTE AS CONCLUSÕES DO PARECER TÉCNICO, EMITIDO PELA ENGENHARIA DO MUNICIPIO NO QUAL CHEGOU A SEGUINTE EXPOSIÇÃO: QUE EM FACE AS ALEGAÇÕES E A FALTA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICAS E DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, DE ACORDO COM O ARQUIVO ANEXADO. 11/03/2025 12:34:20 |
| 20/02/2025 - 10:30:34 | 373.500,00 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:30:50 | 373.400,00 | 35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA | Cancelado - MEDIANTE AS CONCLUSÕES DO PARECER TÉCNICO, EMITIDO PELA ENGENHARIA DO MUNICIPIO NO QUAL CHEGOU A SEGUINTE EXPOSIÇÃO: QUE EM FACE AS ALEGAÇÕES E A FALTA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICAS E DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, DE ACORDO COM O ARQUIVO ANEXADO. 11/03/2025 12:34:20 |
| 20/02/2025 - 10:30:59 | 400.000,00 | 28.391.576/0001-46 - BELATEC INCORPORACOES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:32:18 | 374.850,54 | 28.391.576/0001-46 - BELATEC INCORPORACOES LTDA | Cancelado - 20/02/2025 10:35:21 |



| | | | |
|-----------------------|------------|--|---|
| 20/02/2025 - 10:33:23 | 373.000,00 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:34:12 | 372.900,00 | 35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA | Cancelado - MEDIANTE AS CONCLUSÕES DO PARECER TÉCNICO, EMITIDO PELA ENGENHARIA DO MUNICIPIO NO QUAL CHEGOU A SEGUINTE EXPOSIÇÃO; QUE EM FACE AS ALEGAÇÕES E A FALTA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICAS E DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, DE ACORDO COM O ARQUIVO ANEXADO. 11/03/2025 12:34:20 |
| 20/02/2025 - 10:34:29 | 410.235,59 | 08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI | Válido |
| 20/02/2025 - 10:35:23 | 372.800,00 | 12.350.951/0001-70 - GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA | Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 11/03/2025-12:39:38, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 12:40 do dia 12/03/2025. 14/03/2025 10:14:07 |
| 20/02/2025 - 10:36:26 | 372.700,00 | 35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA | Cancelado - MEDIANTE AS CONCLUSÕES DO PARECER TÉCNICO, EMITIDO PELA ENGENHARIA DO MUNICIPIO NO QUAL CHEGOU A SEGUINTE EXPOSIÇÃO; QUE EM FACE AS ALEGAÇÕES E A FALTA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICAS E DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, DE ACORDO COM O ARQUIVO ANEXADO. 11/03/2025 12:34:20 |

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Item | Data/Hora | Enviado por | Arquivo |
|------|-----------------------|---|--|
| 0001 | 21/02/2025 - 10:58:14 | 35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA | proposta.pdf |
| 0001 | 26/02/2025 - 12:26:49 | 35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA | COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE PITIMBU - PB.pdf |
| 0001 | 18/03/2025 - 08:51:25 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | PROPOSTA_CR 01-2025 PITIMBU PB.pdf |
| 0001 | 18/03/2025 - 09:15:33 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Proposta Pitimbu (2).zip |
| 0001 | 18/03/2025 - 09:16:48 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Doc habilitação.pdf |
| 0001 | 01/04/2025 - 10:15:40 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | 8_Certidao.Falencia 12.05.2025.pdf |
| 0001 | 07/04/2025 - 17:31:56 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Certidões lajedo.pdf |
| 0001 | 08/04/2025 - 10:00:48 | 63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | CERTID~2.PDF |

Inabilitados / Desclassificados

| Data | Fornecedor | CNPJ | Detalhe |
|---|---|--------------------|--|
| 11/03/2025 - 12:34:20 | PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA | 35.670.929/0001-02 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na pavimentação com pedra granítica em paralelepípedo da rua do rio e adjacência no município de Pitimbu |
| MEDIANTE AS CONCLUSÕES DO PARECER TÉCNICO, EMITIDO PELA ENGENHARIA DO MUNICIPIO NO QUAL CHEGOU A SEGUINTE EXPOSIÇÃO; QUE EM FACE AS ALEGAÇÕES E A FALTA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICAS E DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, DE ACORDO COM O ARQUIVO ANEXADO. | | | |
| 14/03/2025 - 10:14:07 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA | 12.350.951/0001-70 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na pavimentação com pedra granítica em paralelepípedo da rua do rio e adjacência no município de Pitimbu |
| Desclassificação: Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 11/03/2025-12:39:38, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 12:40 do dia 12/03/2025. | | | |

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 01/04/2025 - 12:32 | -- | -- |

0001 - Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na pavimentação com pedra granítica em paralelepípedo da rua do rio e adjacência no município de Pitimbu

Intenções de Recurso



| CNPJ | Data de Envio | Intenção | Julgamento |
|---|-----------------------|---|------------|
| 08866317000117 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI | 20/02/2025 - 10:41:41 | preço inexequível, percentual acima de 25 % | Indeferido |

Chat

| Data | Apelido | Frase |
|-----------------------|-----------------------|--|
| 04/02/2025 - 10:58:41 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1-PROJETO E ANEXOS PAVIMENTAÇÃO RUA DO RIO ADJ.pdf) em 04/02/2025 às 10:58. |
| 19/02/2025 - 11:51:14 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DECRETO 107-24 ASSINADO.pdf) em 19/02/2025 às 11:51. |
| 20/02/2025 - 10:02:53 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, daremos inicio ao processo. |
| 20/02/2025 - 10:03:26 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas |
| 20/02/2025 - 10:09:50 | Sistema | O item 0001 teve uma proposta de R\$ 279699,62 cancelada pelo Agente de Contratação. |
| 20/02/2025 - 10:09:50 | Sistema | Motivo: por descumprir o Item 6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA e sub item 6.7 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. |
| 20/02/2025 - 10:12:04 | Sistema | O item 0001 teve uma proposta de R\$ 444822,64 cancelada pelo Agente de Contratação. |
| 20/02/2025 - 10:12:04 | Sistema | Motivo: Por descumprir o item - 6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA e sub item 6.7 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação , conforme o referido Edital. |
| 20/02/2025 - 10:12:26 | Sistema | O item 0001 teve uma proposta de R\$ 499800,72 cancelada pelo Agente de Contratação. |
| 20/02/2025 - 10:12:26 | Sistema | Motivo: Por descumprir o item - 6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA e sub item 6.7 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação , conforme o referido Edital. |
| 20/02/2025 - 10:13:11 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto |
| 20/02/2025 - 10:13:11 | Sistema | No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 20/02/2025 - 10:13:11 | Sistema | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado. |
| 20/02/2025 - 10:13:11 | Sistema | Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. |
| 20/02/2025 - 10:14:37 | Sistema | O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação. |
| 20/02/2025 - 10:14:37 | Sistema | O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 20/02/2025 - 10:32:40 | Sistema | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 374.850,54 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro. |
| 20/02/2025 - 10:35:21 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 374.850,54 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação. |
| 20/02/2025 - 10:38:26 | Sistema | O item 0001 foi encerrado. |
| 20/02/2025 - 10:39:18 | Sistema | O item 0001 teve como arrematante PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 372.700,00. |
| 20/02/2025 - 10:40:34 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 20/02/2025 às 10:50. |
| 20/02/2025 - 10:41:41 | Sistema | O fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001. |
| 20/02/2025 - 10:54:12 | Sistema | Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 21/02/2025. |
| 20/02/2025 - 10:54:12 | Sistema | Motivo: Sr. Licitante por gentileza nós encaminhar a sua proposta readequada, conforme o edital. |
| 20/02/2025 - 10:56:16 | Agente de Contratação | Srs licitantes, daremos continuidade ao processo amanhã dia 21/02/25 às 12:00hs. |
| 21/02/2025 - 10:58:14 | Sistema | A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 21/02/2025 - 11:37:26 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 24/02/2025 - 11:59:57 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, informo que amanhã dia 25/02/24 às 13:00hs,daremos continuidade ao processo. |
| 25/02/2025 - 13:02:06 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 25/02/2025 - 13:04:20 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (3-1-PARECER TECNICO DE PREÇOS - CONCORRENCIA 01-2025 - PROENG.pdf) em 25/02/2025 às 13:04. |
| 25/02/2025 - 13:24:16 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 26/02/2025. |
| 25/02/2025 - 13:24:16 | Sistema | Motivo: Senhor licitante, Conforme previsto nos itens 9.6.2 e 9.8 do edital Concorrência 001-2025, a Agente de Contratação abre diligência para solicitar que seja enviado no prazo de 24 (Vinte e quatro) horas, documentação que possa comprovar a exequibilidade dos preços ofertados em sua proposta final readequada, Tendo em vista que a proposta apresentada está inferior a 75% do valor orçado pela Administração. |
| 26/02/2025 - 12:26:49 | Sistema | A diligência do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 10/03/2025 - 14:38:50 | Agente de Contratação | Srs licitantes, daremos continuidade ao processo no dia 11/03/25 às 12:00hs. |
| 11/03/2025 - 12:02:53 | Agente de Contratação | Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 11/03/2025 - 12:07:00 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (2-PARECER TECNICO - CONCORRENCIA 001-2025 - PROENG - DILIGENCIA.PDF) em 11/03/2025 às 12:07. |



| | | |
|-----------------------|----------------------------|--|
| 11/03/2025 - 12:34:20 | Sistema | O fornecedor PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA foi desclassificado no processo. |
| 11/03/2025 - 12:34:20 | Sistema | Motivo: MEDIANTE AS CONCLUSÕES DO PARECER TÉCNICO, EMITIDO PELA ENGENHARIA DO MUNICÍPIO NO QUAL CHEGOU A SEGUINTE EXPOSIÇÃO: QUE EM FACE AS ALEGAÇÕES E A FALTA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICAS E DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, DE ACORDO COM O ARQUIVO ANEXADO. |
| 11/03/2025 - 12:34:20 | Sistema | O fornecedor PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação. |
| 11/03/2025 - 12:34:20 | Sistema | O item 0001 tem como novo arrematante GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 372.800,00. |
| 11/03/2025 - 12:39:38 | Sistema | Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 12/03/2025. |
| 11/03/2025 - 12:39:38 | Sistema | Motivo: Senhor Representante GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA, depois da desclassificação da proposta, então foi para a sua empresa, por gentileza nos enviar a proposta readequada ao último lance ofertado, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo. |
| 13/03/2025 - 09:31:26 | Agente de Contratação | Bom dia a todos os senhores licitantes, daremos continuidade ao processo no dia 14/03/25 as 10:00hs. |
| 14/03/2025 - 10:03:46 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 14/03/2025 - 10:14:07 | Sistema | O fornecedor GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação. |
| 14/03/2025 - 10:14:07 | Sistema | Motivo: Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 11/03/2025-12:39:38, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 12:40 do dia 12/03/2025. |
| 14/03/2025 - 10:14:07 | Sistema | O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA LAJEDO LTDA com lance de R\$ 373.000,00. |
| 14/03/2025 - 10:18:17 | Sistema | Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:18 do dia 17/03/2025. |
| 14/03/2025 - 10:18:17 | Sistema | Motivo: Senhor Representante da empresa CONSTRUTORA LAJEDO LTDA, depois da nova classificação, então foi para a sua empresa, portanto peço a gentileza de nos enviar a sua proposta readequada ao último lance ofertado, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo. |
| 17/03/2025 - 09:08:39 | F. CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Documentação Item 0001: bom dia, eu estava viajando vim ver a mensagem agora. por se tratar de construção a planilha é grande e com muitas composições tem como me dar 48 horas a partir de agora pra eu enviar a planilha readequada? desde ja fico grato pela atenção |
| 17/03/2025 - 10:12:45 | Sistema | Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:18 do dia 18/03/2025. |
| 17/03/2025 - 10:12:45 | Sistema | Motivo: Conforme solicitação será concedido o prazo de 24 horas , de acordo com o item 9.13.1 do referido edital |
| 17/03/2025 - 10:14:54 | Agente de Contratação | Olá, bom dia Sr representante da empresa CONSTRUTORA LAJEDO LTDA, Conforme solicitação será concedido o prazo de 24 horas , de acordo com o item 9.13.1 do referido edital |
| 18/03/2025 - 08:51:25 | Sistema | A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 18/03/2025 - 09:15:33 | Sistema | A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 18/03/2025 - 09:16:48 | Sistema | A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 18/03/2025 - 09:18:28 | F. CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Documentação Item 0001: bom dia, foi anexado no sistema a proposta em PDF, a proposta com as declarações zipadas e os documentos de Habilitação em PDF. |
| 25/03/2025 - 12:19:26 | Agente de Contratação | Srs licitantes, daremos continuidade ao processo no dia 26/03/25 as 11:00hs. |
| 26/03/2025 - 11:07:36 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 26/03/2025 - 11:29:57 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1-3-PARECER_TECNICO_DE_PRECOS_-_CONCORRENCIA_01-2025_-_CONST_LAJEDO_01_a.pdf) em 26/03/2025 às 11:29. |
| 26/03/2025 - 11:40:11 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 27/03/2025. |
| 26/03/2025 - 11:40:11 | Sistema | Motivo: Senhora Representante da empresa CONSTRUTORA LAJEDO LTDA, após análise da proposta readequada com os arquivos que foram anexado foi analisado e então emitido o parecer técnico da engenharia com análise final, no qual foi classificada a sua proposta, então por gentileza favor anexar a sua documentação de habilitação, conforme o edital da Concorrência001/2025, para que possamos dar continuidade ao processo. |
| 26/03/2025 - 11:48:26 | F. CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Documentação Item 0001: Prezados, os documentos da Habilitação foram anexados no dia que enviamos a Proposta readequada. Precisa enviar novamente |
| 26/03/2025 - 11:49:08 | F. CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Documentação Item 0001: Prezados, precisa enviar os documentos da habilitação com data de hoje nas declarações? |
| 26/03/2025 - 12:04:43 | Agente de Contratação | Senhora Representante da empresa CONSTRUTORA LAJEDO LTDA, foi verificado e baixado o arquivo anexado, então será analisado e logo que esteja feito será emitido o parecer e daremos continuidade ao processo. |
| 28/03/2025 - 11:16:46 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, informamos que está sendo analisado a documentação de habilitação, conforme foi enviado ,para que seja emitido o devido parecer. |
| 31/03/2025 - 14:59:25 | Agente de Contratação | Srs licitantes, daremos continuidade ao processo no dia 31/03/25 as 17:00hs. |
| 31/03/2025 - 15:24:59 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:20 do dia 31/03/2025. |
| 31/03/2025 - 15:24:59 | Sistema | Motivo: Senhora Representante da empresa CONSTRUTORA LAJEDO LTDA, foi verificado os arquivos anexados da documentação de habilitação, e então verificamos que foi apresentado os itens 10.8 e 10.9-HABILITAÇÃO e Subitens 10.8.3,10.8.4,10.8.7,10.9.1, porém com a data de vigência inspirada, por gentileza nós enviar as atualizadas para darmos continuidade com o processo. |
| 31/03/2025 - 17:02:49 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 31/03/2025 - 18:01:52 | Agente de Contratação | Srs Licitantes em virtude do horário, daremos continuidade ao certame às 9:00hs do dia 01/04/24, Por gentileza peço que todos participantes estejam logados . uma boa noite a todos a todos. |
| 01/04/2025 - 09:00:56 | Agente de Contratação | Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo. |
| 01/04/2025 - 09:02:45 | Agente de Contratação | VENHO INFORMAR QUE A DILIGÊNCIA ANTERIOR FICA SEM EFEITO, EM RAZÃO DO EQUÍVOCO QUANDO DA CONCESSÃO DE PRAZO INFERIOR AO DISPOSTO NO SUBITEM 10.2. |



| | | |
|-----------------------|----------------------------|---|
| 01/04/2025 - 09:08:29 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:08 do dia 01/04/2025. |
| 01/04/2025 - 09:08:29 | Sistema | Motivo: Senhora Representante da empresa CONSTRUTORA LAJEDO LTDA, foi verificado os arquivos anexados da documentação de habilitação, e então verificamos que foi apresentado os itens 10.8 e 10.9- HABILITAÇÃO e Subitens 10.8.3,10.8.4,10.8.7,10.9.1, porém com a data de vigência inspirada. Solicitamos a apresentação dos documentos de habilitação nos termos do subitem 10.2, para darmos continuidade com o processo. |
| 01/04/2025 - 09:12:17 | F. CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Documentação Item 0001: Prezados, solicitamos o prazo de 7 dias úteis para envio das certidões, pois no momento da contratação não estão válidas, pode adjudicar e homologar, e no prazo solicitado enviaremos as novas licitações |
| 01/04/2025 - 09:15:38 | F. CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Documentação Item 0001: retificando: no prazo solicitado (7 dias úteis) enviaremos as certidões renovadas. informamos ainda que no envio da habilitação as certidões enviadas cobriam a data do edital/licitação. |
| 01/04/2025 - 09:47:01 | Agente de Contratação | SENHORA REPRESENTANTE DA EMPRESA CONSTRUTORA LAJEDO LTDA, POR GENTILEZA NOS ENVIAR A CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, DE CONCORDATA, DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, NOS TERMOS DO ITEM 10.9 E SUBITEM 10.9.1 DO EDITAL. |
| 01/04/2025 - 10:15:40 | Sistema | A diligência do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 01/04/2025 - 10:17:09 | F. CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Documentação Item 0001: Prezados, acabamos de anexar a certidão de Falência e Concordata na plataforma. obrigada! |
| 01/04/2025 - 10:19:12 | Agente de Contratação | Obrigado pela sua atenção. |
| 01/04/2025 - 10:30:01 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1-4-Concorrência 01 2025 Pavimentação da Rua do rio (1).PDF) em 01/04/2025 às 10:30. |
| 01/04/2025 - 12:21:31 | Sistema | Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA LAJEDO LTDA. |
| 01/04/2025 - 12:21:45 | Sistema | A habilitação do item 0001 foi encerrada. |
| 01/04/2025 - 12:22:15 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 01/04/2025 às 12:32. |
| 01/04/2025 - 12:27:46 | Agente de Contratação | SENHORA REPRESENTANTE DA EMPRESA CONSTRUTORA LAJEDO LTDA, uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização, nos termos do subitem 10.13 do edital Concorrência 001-2025. |
| 07/04/2025 - 15:21:07 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. |
| 07/04/2025 - 15:42:34 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/04/2025. |
| 07/04/2025 - 15:42:34 | Sistema | Motivo: Conforme pedido pelo registro no email, por gentileza anexar a sua solicitação. |
| 07/04/2025 - 17:25:39 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/04/2025. |
| 07/04/2025 - 17:29:23 | F. CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Documentação Item 0001: Prezados! Solicitamos um prazo de mais 5 (cinco) dias úteis para apresentar as nossas certidões, informamos que fizemos pagamento da Certidão Federal e estamos aguardando a sua emissão. Conforme item 10.13 do edital. |
| 07/04/2025 - 17:31:56 | Sistema | A diligência do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 08/04/2025 - 10:00:48 | Sistema | A diligência do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 08/04/2025 - 10:01:52 | F. CONSTRUTORA LAJEDO LTDA | Documentação Item 0001: Prezados, informamos que anexamos as Certidões atualizadas. |
| 09/04/2025 - 10:21:46 | Sistema | O item 0001 foi adjudicado por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS. |
| 09/04/2025 - 10:21:55 | Sistema | O Item 0001 foi homologado por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS. |

Marillya Célia Ferreira Tavares
Agente de Contratação

ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS
Autoridade Competente

Gilda Maria de Souza
Apoio

