

# ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Pitimbu  
Prefeitura Municipal de Pitimbu  
Concorrência por Menor Preço - 003/2025

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS, PROJETADA 04 TRECHOS 01 E 02 E RUA PROJETADA 06 NA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE PITIMBU	279.699,62	1	UND	Homologado

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
12/02/2025 - 11:39	<a href="#">10-2- EDITAL - ANEXOS E PUBLICAÇÕES- CONCORRÊNCIA 003-25.pdf</a>
12/02/2025 - 11:41	<a href="#">PROJETO RUA DA VILA.pdf</a>
11/03/2025 - 10:13	<a href="#">1-PARECER TÉCNICO CONC_03_2025 RUAS DA.pdf</a>
11/03/2025 - 10:13	<a href="#">1-PARECER TÉCNICO CONC_03_2025 RUAS DA.pdf</a>
14/03/2025 - 13:04	<a href="#">2-PARE~1.PDF</a>
21/03/2025 - 10:10	<a href="#">3-PARECER TECNICO DE PRECOS - _CONC-003-2025.pdf</a>
27/03/2025 - 16:38	<a href="#">4-PARE~1.PDF</a>

## Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
28/02/2025 - 09:45:21	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/03/2025 - 11:25:09	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/03/2025 - 17:45:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/03/2025 - 10:12:21	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/03/2025 - 04:56:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/03/2025 - 13:19:39	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/03/2025 - 09:34:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/03/2025 - 10:29:20	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/03/2025 - 14:05:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	Construção de Pavimentação das ruas, projetada 04 trechos 01 e 02 e rua projetada 06 na vila José Maria Ribeiro no município de Pitumbu	A2 ENGENHARIA LTDA	N/C	N/C	220.700,00	1	220.700,00
------	---	--------------------	-----	-----	------------	---	------------

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### 0001 - Construção de Pavimentação das ruas, projetada 04 trechos 01 e 02 e rua projetada 06 na vila José Maria Ribeiro no município de Pitumbu

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	37.090.538/0001-44	17/02/2025 - 14:32:07	N/C	N/C	1	R\$279.699,62	R\$ 279.699,62	Sim
POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08.438.654/0001-03	21/02/2025 - 11:34:41	N/C	N/C	1	R\$279.699,62	R\$ 279.699,62	Sim
ANCORA CONSTRUTORA LTDA	44.459.047/0001-93	25/02/2025 - 18:10:19	N/C	N/C	1	R\$279.699,62	R\$ 279.699,62	Sim
C2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27.711.376/0001-60	26/02/2025 - 11:14:06	N/C	N/C	1	R\$237.744,67	R\$ 237.744,67	Sim
A2 ENGENHARIA LTDA	54.951.803/0001-50	26/02/2025 - 11:34:38	N/C	N/C	1	R\$279.699,62	R\$ 279.699,62	Sim
CONSTRUTORA LAJEDO LTDA	63.336.846/0001-17	27/02/2025 - 10:19:28	N/C	N/C	1	R\$223.920,00	R\$ 223.920,00	Sim
LM2 ENGENHARIA LTDA	49.381.192/0001-12	27/02/2025 - 14:28:45	N/C	N/C	1	R\$278.000,00	R\$ 278.000,00	Sim
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	27/02/2025 - 15:47:40	N/C	N/C	1	R\$279.699,62	R\$ 279.699,62	Sim
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	27/02/2025 - 17:57:02	N/C	N/C	1	R\$200.000,00	R\$ 200.000,00	Sim
PACTO CONSTRUCOES LTDA	33.666.569/0001-40	27/02/2025 - 19:21:53	N/C	N/C	1	R\$245.000,00	R\$ 245.000,00	Sim
E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	27/02/2025 - 19:48:07	N/C	N/C	1	R\$279.000,00	R\$ 279.000,00	Sim
GL ENGENHARIA LTDA*	39.330.633/0001-01	27/02/2025 - 22:04:41	N/C	N/C	1	R\$251.729,66	R\$ 251.729,66	Sim
G S CONSTRUTORA LTDA	29.108.309/0001-81	28/02/2025 - 07:05:23	N/C	N/C	1	R\$235.000,00	R\$ 235.000,00	Sim
RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	28/02/2025 - 07:13:16	N/C	N/C	1	R\$247.000,00	R\$ 247.000,00	Sim
GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA	12.350.951/0001-70	28/02/2025 - 07:57:44	N/C	N/C	1	R\$279.600,00	R\$ 279.600,00	Sim
PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA	48.689.684/0001-07	28/02/2025 - 08:11:26	N/C	N/C	1	R\$259.000,00	R\$ 259.000,00	Sim



CONSTRUTORA MMV LTDA	40.285.889/0001-15	28/02/2025 - 08:17:01			1	R\$209.774,71	R\$ 209.774,71	Sim
FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	16.941.283/0001-06	28/02/2025 - 08:20:16	N/C	N/C	1	R\$220.962,00	R\$ 220.962,00	Sim
BJC CONSTRUCOES LTDA	26.536.682/0001-45	28/02/2025 - 08:31:26	N/C	N/C	1	R\$279.000,00	R\$ 279.000,00	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	120 dias
BJC CONSTRUCOES LTDA	26.536.682/0001-45	90 dias
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	90 dias
ANCORA CONSTRUTORA LTDA	44.459.047/0001-93	90 dias
CONSTRUTORA MMV LTDA	40.285.889/0001-15	90 dias
POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08.438.654/0001-03	90 dias
C2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27.711.376/0001-60	90 dias
FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	16.941.283/0001-06	90 dias
PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA	48.689.684/0001-07	90 dias
NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	37.090.538/0001-44	90 dias
LM2 ENGENHARIA LTDA	49.381.192/0001-12	90 dias
PACTO CONSTRUCOES LTDA	33.666.569/0001-40	90 dias
CONSTRUTORA LAJEDO LTDA	63.336.846/0001-17	90 dias
RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	90 dias
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	90 dias
GL ENGENHARIA LTDA	39.330.633/0001-01	60 dias
G S CONSTRUTORA LTDA	29.108.309/0001-81	90 dias
GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA	12.350.951/0001-70	90 dias
A2 ENGENHARIA LTDA	54.951.803/0001-50	90 dias

## Lances Enviados

### 0001 - Construção de Pavimentação das ruas, projetada 04 trechos 01 e 02 e rua projetada 06 na vila José Maria Ribeiro no município de Pitimbu

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/02/2025 - 14:32:07	279.699,62 (proposta)	37.090.538/0001-44 - NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	Válido
21/02/2025 - 11:34:41	279.699,62 (proposta)	08.438.654/0001-03 - POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Válido
25/02/2025 - 18:10:19	279.699,62 (proposta)	44.459.047/0001-93 - ANCORA CONSTRUTORA LTDA	Válido
26/02/2025 - 11:14:06	237.744,67 (proposta)	27.711.376/0001-60 - C2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
26/02/2025 - 11:34:38	279.699,62 (proposta)	54.951.803/0001-50 - A2 ENGENHARIA LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:19:28	223.920,00 (proposta)	63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:28:45	278.000,00 (proposta)	49.381.192/0001-12 - LM2 ENGENHARIA LTDA	Válido
27/02/2025 - 15:47:40	279.699,62 (proposta)	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
27/02/2025 - 17:57:02	200.000,00 (proposta)	42.144.657/0001-72 - CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 28/02/2025-09:45:21, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 09:45 do dia 05/03/2025. 07/03/2025 11:17:19
27/02/2025 - 19:21:53	245.000,00 (proposta)	33.666.569/0001-40 - PACTO CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 19:48:07	279.000,00 (proposta)	17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Válido
27/02/2025 - 22:04:41	251.729,66 (proposta)	39.330.633/0001-01 - GL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento ao item 6 e sub item 6.7 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.



28/02/2025 - 07:05:23	235.000,00 (proposta)	29.108.309/0001-81 - G S CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/02/2025 - 07:13:16	247.000,00 (proposta)	46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA	Válido
28/02/2025 - 07:57:44	279.600,00 (proposta)	12.350.951/0001-70 - GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:11:26	259.000,00 (proposta)	48.689.684/0001-07 - PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:17:01	209.774,71 (proposta)	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 28/02/2025-09:45:21, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 09:45 do dia 05/03/2025. 07/03/2025 11:17:19
28/02/2025 - 08:20:16	220.962,00 (proposta)	16.941.283/0001-06 - FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	Válido
28/02/2025 - 08:31:26	279.000,00 (proposta)	26.536.682/0001-45 - BJC CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 09:20:48	265.714,64	44.459.047/0001-93 - ANCORA CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/02/2025 - 09:21:07	250.000,00	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 09:21:45	251.729,66	44.459.047/0001-93 - ANCORA CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/02/2025 - 09:22:00	223.759,70	54.951.803/0001-50 - A2 ENGENHARIA LTDA	Válido
28/02/2025 - 09:23:13	220.700,00	54.951.803/0001-50 - A2 ENGENHARIA LTDA	Válido
28/02/2025 - 09:24:38	237.000,00	37.090.538/0001-44 - NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 09:24:42	246.900,00	08.438.654/0001-03 - POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Válido
28/02/2025 - 09:29:03	276.000,00	26.536.682/0001-45 - BJC CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 09:30:02	244.000,00	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">ACERVO OPERACIONAL MMV.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">ACERVO TÉCNICO MARCELO TADEU.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">ACERVOS CREA.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">ALVARA&amp;#769;.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">ART CARGO-FUNÇÃO MMV LTDA MARCELO TADEU.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">ART CASSERENGUE.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">BALANÇO MMV 2022.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">BALANÇO MMV 2023.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">Balanço_PBE2200300821 MMV 2022.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">C.I MARCOS NUNES.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO MARCELO.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">CERTIDÃO DO CREA.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">CERTIDÃO ESTADUAL.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA.pdf</a>



0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO MMV LTDA.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">FALÊNCIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">FGTS.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">PITIMBU DECLARAÇÕES.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">PROPOSTA PITIMBU.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">REGISTRO NACIONAL CONSTRUTORA MMV LTDA.pdf</a>
0001	12/03/2025 - 04:56:19	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">BDI PITIMBU.pdf</a>
0001	12/03/2025 - 04:56:19	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">ENCARGO SOCIAIS.pdf</a>
0001	12/03/2025 - 04:56:19	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">PITIMBU PLANILHA.pdf</a>
0001	12/03/2025 - 04:56:19	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">PITIMBU COMPOSIÇÃO.pdf</a>
0001	17/03/2025 - 09:34:05	54.951.803/0001-50 - A2 ENGENHARIA LTDA	<a href="#">PITIMBU - PROPOSTA FINAL 0032025.rar</a>
0001	23/03/2025 - 14:05:51	54.951.803/0001-50 - A2 ENGENHARIA LTDA	<a href="#">HABILITAÇÃO FINAL - CONC 0032025.rar</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
27/03/2025 - 17:07	--	--

## Chat

Data	Apelido	Frase
28/02/2025 - 09:02:19	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes
28/02/2025 - 09:03:07	Agente de Contratação	Senhores licitantes, alertamos que a apresentação dos lances é de exclusiva responsabilidade de cada empresa, devendo ser observados os custos diretos e indiretos envolvidos na execução do objeto licitado. Destacamos que no caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução. sendo exigida comprovação da viabilidade da proposta nos termos da legislação vigente. Caso não seja comprovada a exequibilidade, a proposta será desclassificada e a empresa responderá processo disciplinar. Reiteramos a importância da apresentação de lances responsáveis, evitando prejuízos à execução contratual e ao próprio arrematante.
28/02/2025 - 09:03:25	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
28/02/2025 - 09:14:30	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 251729,66 cancelada pelo Agente de Contratação.
28/02/2025 - 09:14:30	Sistema	Motivo: Pelo não atendimento ao item 6 e sub item 6.7 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
28/02/2025 - 09:17:26	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
28/02/2025 - 09:17:26	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
28/02/2025 - 09:17:26	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
28/02/2025 - 09:17:26	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
28/02/2025 - 09:19:57	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
28/02/2025 - 09:19:57	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/02/2025 - 09:32:04	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
28/02/2025 - 09:36:09	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CLAELOMO XAVIER DOS SANTOS - ME com lance de R\$ 200.000,00.
28/02/2025 - 09:45:21	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:45 do dia 05/03/2025.
28/02/2025 - 09:45:21	Sistema	Motivo: Sr. Licitante por gentileza nós encaminhar a sua proposta readequada, conforme o edital., O prazo foi estendido em virtude das festividades do Carnaval, de acordo com o Decreto Municipal.
05/03/2025 - 10:08:04	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes, informamos a todos os senhores que daremos continuidade ao processo no próximo dia 07/03/25 às 11:00 hs .
07/03/2025 - 11:05:50	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo.
07/03/2025 - 11:17:19	Sistema	O fornecedor CLAELOMO XAVIER DOS SANTOS foi desclassificado no processo.



07/03/2025 - 11:17:19	Sistema	Motivo: Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 28/02/2025-09:45:21, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 09:45 do dia 05/03/2025.
07/03/2025 - 11:17:19	Sistema	O fornecedor CLAEIMO XAVIER DOS SANTOS foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/03/2025 - 11:17:19	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA MMV LTDA com lance de R\$ 209.774,71.
07/03/2025 - 11:25:09	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 10/03/2025.
07/03/2025 - 11:25:09	Sistema	Motivo: Senhor representante da CONSTRUTORA MMV LTDA, por gentileza nos enviar a sua proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação da fase de lances, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo.
09/03/2025 - 17:45:02	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
09/03/2025 - 17:46:19	F. CONSTRUTORA MMV LTDA	Documentação Item 0001: SEGUE PLANILHA ATUALIZADA E TODA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA QUALQUER DUVIDA ESTAMOS PROTO A RESPONDER
10/03/2025 - 12:55:45	Agente de Contratação	Olá boa tarde a todos os licitantes, informamos a todos os senhores que daremos continuidade ao processo no dia 11/03/25 às 10:00 hs .
11/03/2025 - 10:05:46	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo.
11/03/2025 - 10:12:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:13 do dia 12/03/2025.
11/03/2025 - 10:12:22	Sistema	Motivo: Senhor Representante da empresa CONSTRUTORA MMV LTDA, após a análise e o parecer técnico da engenharia, foram identificado que só foi anexado a proposta sem os anexos conforme o apontamento no parecer em anexo, no qual precisamos que nós envie, para que possamos dar continuidade ao processo
11/03/2025 - 10:13:21	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1-PARECER TÉCNICO CONC_03_2025 RUAS DA.pdf) em 11/03/2025 às 10:13.
11/03/2025 - 10:13:32	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1-PARECER TÉCNICO CONC_03_2025 RUAS DA.pdf) em 11/03/2025 às 10:13.
12/03/2025 - 04:56:19	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/03/2025 - 04:57:09	F. CONSTRUTORA MMV LTDA	Documentação Item 0001: conforme parecer técnico enviamos a planilhas
13/03/2025 - 13:21:23	Agente de Contratação	Olá boa tarde a todos os licitantes, informamos que daremos continuidade ao processo amanhã dia 14/03/25 às 13:00 hs .
14/03/2025 - 13:01:21	Agente de Contratação	Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo.
14/03/2025 - 13:04:22	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (2-PARE-1.PDF) em 14/03/2025 às 13:04.
14/03/2025 - 13:15:53	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MMV LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/03/2025 - 13:15:53	Sistema	Motivo: Senhor Representante da empresa CONSTRUTORA MMV LTDA, após a resposta da diligência, foi analisado os anexos da proposta readequada conforme encaminhada, então foi emitido o 2º parecer técnico da engenharia com análise final, conforme descrito e anexado ao processo, pois a mesma não atendeu, dessa forma será desclassificada a proposta .
14/03/2025 - 13:15:53	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante A2 ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 220.700,00.
14/03/2025 - 13:19:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:20 do dia 17/03/2025.
14/03/2025 - 13:19:39	Sistema	Motivo: Senhor Representante da empresa A2 ENGENHARIA LTDA, depois da nova classificação, então foi para a sua empresa, portanto peço a gentileza de nos enviar a sua proposta readequada ao último lance ofertado, e acompanhada dos documentos complementares(anexos), conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo.
14/03/2025 - 13:21:48	F. A2 ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde, OK. Cliente
17/03/2025 - 09:34:05	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/03/2025 - 10:26:11	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes, informamos que daremos continuidade ao processo no dia 21/03/25 às 10:00 hs .
21/03/2025 - 10:04:45	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo.
21/03/2025 - 10:10:29	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (3-PARECER_TECNICO_DE_PRECOS_-CONC-003-2025.pdf) em 21/03/2025 às 10:10.
21/03/2025 - 10:29:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 24/03/2025.
21/03/2025 - 10:29:21	Sistema	Motivo: Sr. Representante da empresa: A2 ENGENHARIA LTDA, após o parecer técnico da engenharia e análise de sua proposta readequada no qual foi classificada, por gentileza favor anexar a sua documentação de habilitação, conforme o item-10-HABILITAÇÃO E SUA FORMA DE APRESENTAÇÃO e subitens de acordo com o edital da Concorrência 003/2025, para que possamos dar continuidade ao processo.
21/03/2025 - 10:31:19	F. A2 ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia, Cliente. Irems providenciar.
23/03/2025 - 14:05:51	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/03/2025 - 13:24:08	Agente de Contratação	Olá boa tarde a todos os licitantes, informamos que está sendo analisado a documentação de habilitação, conforme foi enviado, para que seja emitido o devido parecer.
27/03/2025 - 13:06:23	Agente de Contratação	Olá boa tarde aos Srs licitantes, daremos continuidade ao processo no dia 27/03/24 às 16:30 hs.
27/03/2025 - 16:36:47	Agente de Contratação	Olá boa tarde aos Srs licitantes, daremos continuidade ao processo.
27/03/2025 - 16:38:21	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (4-PARE-1.PDF) em 27/03/2025 às 16:38.
27/03/2025 - 16:39:46	Sistema	O fornecedor A2 ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
27/03/2025 - 16:40:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/03/2025 às 16:50.
27/03/2025 - 16:52:35	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor A2 ENGENHARIA LTDA.
27/03/2025 - 16:52:40	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
27/03/2025 - 16:53:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/03/2025 às 17:07.
27/03/2025 - 17:30:32	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.



27/03/2025 - 17:37:40

Sistema

O Item 0001 foi adjudicado por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS.

27/03/2025 - 17:37:47

Sistema

O item 0001 foi homologado por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS.

---

---

Marillya Célia Ferreira Tavares

Agente de Contratação

---

Gilda Maria de Souza

Apoio



# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Pitimbu  
Prefeitura Municipal de Pitimbu  
Concorrência por Menor Preço - 003/2025

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS, PROJETADA 04 TRECHOS 01 E 02 E RUA PROJETADA 06 NA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE PITIMBU	279.699,62	1	UND	Homologado

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
12/02/2025 - 11:39	<a href="#">10-2- EDITAL - ANEXOS E PUBLICAÇÕES- CONCORRÊNCIA 003-25.pdf</a>
12/02/2025 - 11:41	<a href="#">PROJETO RUA DA VILA.pdf</a>
11/03/2025 - 10:13	<a href="#">1-PARECER TÉCNICO CONC_03_2025 RUAS DA.pdf</a>
11/03/2025 - 10:13	<a href="#">1-PARECER TÉCNICO CONC_03_2025 RUAS DA.pdf</a>
14/03/2025 - 13:04	<a href="#">2-PARE~1.PDF</a>
21/03/2025 - 10:10	<a href="#">3-PARECER TECNICO DE PRECOS - CONC-003-2025.pdf</a>
27/03/2025 - 16:38	<a href="#">4-PARE~1.PDF</a>

## Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
28/02/2025 - 09:45:21	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/03/2025 - 11:25:09	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/03/2025 - 17:45:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/03/2025 - 10:12:21	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/03/2025 - 04:56:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/03/2025 - 13:19:39	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/03/2025 - 09:34:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/03/2025 - 10:29:20	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/03/2025 - 14:05:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	Construção de Pavimentação das ruas, projetada 04 trechos 01 e 02 e rua projetada 06 na vila José Maria Ribeiro no município de Pitumbu	A2 ENGENHARIA LTDA	N/C	N/C	220.700,00	1	220.700,00
------	---	--------------------	-----	-----	------------	---	------------

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### 0001 - Construção de Pavimentação das ruas, projetada 04 trechos 01 e 02 e rua projetada 06 na vila José Maria Ribeiro no município de Pitumbu

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	37.090.538/0001-44	17/02/2025 - 14:32:07	N/C	N/C	1	R\$279.699,62	R\$ 279.699,62	Sim
POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08.438.654/0001-03	21/02/2025 - 11:34:41	N/C	N/C	1	R\$279.699,62	R\$ 279.699,62	Sim
ANCORA CONSTRUTORA LTDA	44.459.047/0001-93	25/02/2025 - 18:10:19	N/C	N/C	1	R\$279.699,62	R\$ 279.699,62	Sim
C2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27.711.376/0001-60	26/02/2025 - 11:14:06	N/C	N/C	1	R\$237.744,67	R\$ 237.744,67	Sim
A2 ENGENHARIA LTDA	54.951.803/0001-50	26/02/2025 - 11:34:38	N/C	N/C	1	R\$279.699,62	R\$ 279.699,62	Sim
CONSTRUTORA LAJEDO LTDA	63.336.846/0001-17	27/02/2025 - 10:19:28	N/C	N/C	1	R\$223.920,00	R\$ 223.920,00	Sim
LM2 ENGENHARIA LTDA	49.381.192/0001-12	27/02/2025 - 14:28:45	N/C	N/C	1	R\$278.000,00	R\$ 278.000,00	Sim
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	27/02/2025 - 15:47:40	N/C	N/C	1	R\$279.699,62	R\$ 279.699,62	Sim
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	27/02/2025 - 17:57:02	N/C	N/C	1	R\$200.000,00	R\$ 200.000,00	Sim
PACTO CONSTRUCOES LTDA	33.666.569/0001-40	27/02/2025 - 19:21:53	N/C	N/C	1	R\$245.000,00	R\$ 245.000,00	Sim
E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	27/02/2025 - 19:48:07	N/C	N/C	1	R\$279.000,00	R\$ 279.000,00	Sim
GL ENGENHARIA LTDA*	39.330.633/0001-01	27/02/2025 - 22:04:41	N/C	N/C	1	R\$251.729,66	R\$ 251.729,66	Sim
G S CONSTRUTORA LTDA	29.108.309/0001-81	28/02/2025 - 07:05:23	N/C	N/C	1	R\$235.000,00	R\$ 235.000,00	Sim
RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	28/02/2025 - 07:13:16	N/C	N/C	1	R\$247.000,00	R\$ 247.000,00	Sim
GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA	12.350.951/0001-70	28/02/2025 - 07:57:44	N/C	N/C	1	R\$279.600,00	R\$ 279.600,00	Sim
PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA	48.689.684/0001-07	28/02/2025 - 08:11:26	N/C	N/C	1	R\$259.000,00	R\$ 259.000,00	Sim



CONSTRUTORA MMV LTDA	40.285.889/0001-15	28/02/2025 - 08:17:01			1	R\$209.774,71	R\$ 209.774,71	Sim
FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	16.941.283/0001-06	28/02/2025 - 08:20:16	N/C	N/C	1	R\$220.962,00	R\$ 220.962,00	Sim
BJC CONSTRUCOES LTDA	26.536.682/0001-45	28/02/2025 - 08:31:26	N/C	N/C	1	R\$279.000,00	R\$ 279.000,00	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	120 dias
BJC CONSTRUCOES LTDA	26.536.682/0001-45	90 dias
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	90 dias
ANCORA CONSTRUTORA LTDA	44.459.047/0001-93	90 dias
CONSTRUTORA MMV LTDA	40.285.889/0001-15	90 dias
POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08.438.654/0001-03	90 dias
C2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27.711.376/0001-60	90 dias
FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	16.941.283/0001-06	90 dias
PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA	48.689.684/0001-07	90 dias
NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	37.090.538/0001-44	90 dias
LM2 ENGENHARIA LTDA	49.381.192/0001-12	90 dias
PACTO CONSTRUCOES LTDA	33.666.569/0001-40	90 dias
CONSTRUTORA LAJEDO LTDA	63.336.846/0001-17	90 dias
RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	90 dias
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	90 dias
GL ENGENHARIA LTDA	39.330.633/0001-01	60 dias
G S CONSTRUTORA LTDA	29.108.309/0001-81	90 dias
GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA	12.350.951/0001-70	90 dias
A2 ENGENHARIA LTDA	54.951.803/0001-50	90 dias

## Lances Enviados

### 0001 - Construção de Pavimentação das ruas, projetada 04 trechos 01 e 02 e rua projetada 06 na vila José Maria Ribeiro no município de Pitimbu

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/02/2025 - 14:32:07	279.699,62 (proposta)	37.090.538/0001-44 - NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	Válido
21/02/2025 - 11:34:41	279.699,62 (proposta)	08.438.654/0001-03 - POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Válido
25/02/2025 - 18:10:19	279.699,62 (proposta)	44.459.047/0001-93 - ANCORA CONSTRUTORA LTDA	Válido
26/02/2025 - 11:14:06	237.744,67 (proposta)	27.711.376/0001-60 - C2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
26/02/2025 - 11:34:38	279.699,62 (proposta)	54.951.803/0001-50 - A2 ENGENHARIA LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:19:28	223.920,00 (proposta)	63.336.846/0001-17 - CONSTRUTORA LAJEDO LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:28:45	278.000,00 (proposta)	49.381.192/0001-12 - LM2 ENGENHARIA LTDA	Válido
27/02/2025 - 15:47:40	279.699,62 (proposta)	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
27/02/2025 - 17:57:02	200.000,00 (proposta)	42.144.657/0001-72 - CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 28/02/2025-09:45:21, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 09:45 do dia 05/03/2025. 07/03/2025 11:17:19
27/02/2025 - 19:21:53	245.000,00 (proposta)	33.666.569/0001-40 - PACTO CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 19:48:07	279.000,00 (proposta)	17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Válido
27/02/2025 - 22:04:41	251.729,66 (proposta)	39.330.633/0001-01 - GL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento ao item 6 e sub item 6.7 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.



28/02/2025 - 07:05:23	235.000,00 (proposta)	29.108.309/0001-81 - G S CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/02/2025 - 07:13:16	247.000,00 (proposta)	46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA	Válido
28/02/2025 - 07:57:44	279.600,00 (proposta)	12.350.951/0001-70 - GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:11:26	259.000,00 (proposta)	48.689.684/0001-07 - PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:17:01	209.774,71 (proposta)	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 28/02/2025-09:45:21, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 09:45 do dia 05/03/2025. 07/03/2025 11:17:19
28/02/2025 - 08:20:16	220.962,00 (proposta)	16.941.283/0001-06 - FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	Válido
28/02/2025 - 08:31:26	279.000,00 (proposta)	26.536.682/0001-45 - BJC CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 09:20:48	265.714,64	44.459.047/0001-93 - ANCORA CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/02/2025 - 09:21:07	250.000,00	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 09:21:45	251.729,66	44.459.047/0001-93 - ANCORA CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/02/2025 - 09:22:00	223.759,70	54.951.803/0001-50 - A2 ENGENHARIA LTDA	Válido
28/02/2025 - 09:23:13	220.700,00	54.951.803/0001-50 - A2 ENGENHARIA LTDA	Válido
28/02/2025 - 09:24:38	237.000,00	37.090.538/0001-44 - NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 09:24:42	246.900,00	08.438.654/0001-03 - POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Válido
28/02/2025 - 09:29:03	276.000,00	26.536.682/0001-45 - BJC CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 09:30:02	244.000,00	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">ACERVO OPERACIONAL MMV.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">ACERVO TÉCNICO MARCELO TADEU.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">ACERVOS CREA.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">ALVARA&amp;#769;.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">ART CARGO-FUNÇÃO MMV LTDA MARCELO TADEU.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">ART CASSERENGUE.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">BALANÇO MMV 2022.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">BALANÇO MMV 2023.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">Balanço_PBE2200300821 MMV 2022.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">C.I MARCOS NUNES.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO MARCELO.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">CERTIDÃO DO CREA.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">CERTIDÃO ESTADUAL.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA.pdf</a>



0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO MMV LTDA.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">FALÊNCIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">FGTS.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">PITIMBU DECLARAÇÕES.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">PROPOSTA PITIMBU.pdf</a>
0001	09/03/2025 - 17:45:02	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">REGISTRO NACIONAL CONSTRUTORA MMV LTDA.pdf</a>
0001	12/03/2025 - 04:56:19	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">BDI PITIMBU.pdf</a>
0001	12/03/2025 - 04:56:19	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">ENCARGO SOCIAIS.pdf</a>
0001	12/03/2025 - 04:56:19	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">PITIMBU PLANILHA.pdf</a>
0001	12/03/2025 - 04:56:19	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	<a href="#">PITIMBU COMPOSIÇÃO.pdf</a>
0001	17/03/2025 - 09:34:05	54.951.803/0001-50 - A2 ENGENHARIA LTDA	<a href="#">PITIMBU - PROPOSTA FINAL 0032025.rar</a>
0001	23/03/2025 - 14:05:51	54.951.803/0001-50 - A2 ENGENHARIA LTDA	<a href="#">HABILITAÇÃO FINAL - CONC 0032025.rar</a>

## Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
07/03/2025 - 11:17:19	CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	Item 0001 - Construção de Pavimentação das ruas, projetada 04 trechos 01 e 02 e rua projetada 06 na vila José Maria Ribeiro no município de Pitimbu
Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 28/02/2025-09:45:21, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 09:45 do dia 05/03/2025.			
14/03/2025 - 13:15:53	CONSTRUTORA MMV LTDA	40.285.889/0001-15	Item 0001 - Construção de Pavimentação das ruas, projetada 04 trechos 01 e 02 e rua projetada 06 na vila José Maria Ribeiro no município de Pitimbu
Desclassificação: Senhor Representante da empresa CONSTRUTORA MMV LTDA, após a resposta da diligência, foi analisado os anexos da proposta readequada conforme encaminhada, então foi emitido o 2º parecer técnico da engenharia com análise final, conforme descrito e anexado ao processo, pois a mesma não atendeu, dessa forma será desclassificada a proposta .			

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
27/03/2025 - 17:07	--	--

## Chat

Data	Apelido	Frase
28/02/2025 - 09:02:19	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes
28/02/2025 - 09:03:07	Agente de Contratação	Senhores licitantes, alertamos que a apresentação dos lances é de exclusiva responsabilidade de cada empresa, devendo ser observados os custos diretos e indiretos envolvidos na execução do objeto licitado. Destacamos que no caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução, sendo exigida comprovação da viabilidade da proposta nos termos da legislação vigente. Caso não seja comprovada a exequibilidade, a proposta será desclassificada e a empresa responderá processo disciplinar. Reiteramos a importância da apresentação de lances responsáveis, evitando prejuízos à execução contratual e ao próprio arrematante.
28/02/2025 - 09:03:25	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
28/02/2025 - 09:14:30	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 251729,66 cancelada pelo Agente de Contratação.
28/02/2025 - 09:14:30	Sistema	Motivo: Pelo não atendimento ao item 6 e sub item 6.7 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
28/02/2025 - 09:17:26	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
28/02/2025 - 09:17:26	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
28/02/2025 - 09:17:26	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
28/02/2025 - 09:17:26	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.



28/02/2025 - 09:19:57	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
28/02/2025 - 09:19:57	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/02/2025 - 09:32:04	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
28/02/2025 - 09:36:09	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CLAELO XAVIER DOS SANTOS - ME com lance de R\$ 200.000,00.
28/02/2025 - 09:45:21	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:45 do dia 05/03/2025.
28/02/2025 - 09:45:21	Sistema	Motivo: Sr. Licitante por gentileza nós encaminhar a sua proposta readequada, conforme o edital., O prazo foi estendido em virtude das festividades do Carnaval, de acordo com o Decreto Municipal.
05/03/2025 - 10:08:04	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes, informamos a todos os senhores que daremos continuidade ao processo no próximo dia 07/03/25 às 11:00 hs .
07/03/2025 - 11:05:50	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo.
07/03/2025 - 11:17:19	Sistema	O fornecedor CLAELO XAVIER DOS SANTOS foi desclassificado no processo.
07/03/2025 - 11:17:19	Sistema	Motivo: Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 28/02/2025-09:45:21, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 09:45 do dia 05/03/2025.
07/03/2025 - 11:17:19	Sistema	O fornecedor CLAELO XAVIER DOS SANTOS foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/03/2025 - 11:17:19	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA MMV LTDA com lance de R\$ 209.774,71.
07/03/2025 - 11:25:09	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 10/03/2025.
07/03/2025 - 11:25:09	Sistema	Motivo: Senhor representante da CONSTRUTORA MMV LTDA, por gentileza nos enviar a sua proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação da fase de lances, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital ,para que possamos dar continuidade ao processo.
09/03/2025 - 17:45:02	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
09/03/2025 - 17:46:19	F. CONSTRUTORA MMV LTDA	Documentação Item 0001: SEQUE PLANILHA ATUALIZADA E TODA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA QUALQUER DUVIDA ESTAMOS PROTO A RESPONDER
10/03/2025 - 12:55:45	Agente de Contratação	Olá boa tarde a todos os licitantes, informamos a todos os senhores que daremos continuidade ao processo no dia 11/03/25 às 10:00 hs .
11/03/2025 - 10:05:46	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo.
11/03/2025 - 10:12:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:13 do dia 12/03/2025.
11/03/2025 - 10:12:22	Sistema	Motivo: Senhor Representante da empresa CONSTRUTORA MMV LTDA, após a análise e o parecer técnico da engenharia, foram identificados que só foi anexado a proposta sem os anexos conforme o apontamento no parecer em anexo, no qual precisamos que nós envie , para que possamos dar continuidade ao processo
11/03/2025 - 10:13:21	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1-PARECER TÉC CONC_03_2025 RUAS DA.pdf) em 11/03/2025 às 10:13.
11/03/2025 - 10:13:32	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1-PARECER TÉC CONC_03_2025 RUAS DA.pdf) em 11/03/2025 às 10:13.
12/03/2025 - 04:56:19	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/03/2025 - 04:57:09	F. CONSTRUTORA MMV LTDA	Documentação Item 0001: conforme parecer técnico enviamos a planilhas
13/03/2025 - 13:21:23	Agente de Contratação	Olá boa tarde a todos os licitantes, informamos que daremos continuidade ao processo amanhã dia 14/03/25 às 13:00 hs .
14/03/2025 - 13:01:21	Agente de Contratação	Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo.
14/03/2025 - 13:04:22	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (2-PARE~1.PDF) em 14/03/2025 às 13:04.
14/03/2025 - 13:15:53	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MMV LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/03/2025 - 13:15:53	Sistema	Motivo: Senhor Representante da empresa CONSTRUTORA MMV LTDA, após a resposta da diligência, foi analisado os anexos da proposta readequada conforme encaminhada, então foi emitido o 2º parecer técnico da engenharia com análise final, conforme descrito e anexado ao processo, pois a mesma não atendeu, dessa forma será desclassificada a proposta .
14/03/2025 - 13:15:53	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante A2 ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 220.700,00.
14/03/2025 - 13:19:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:20 do dia 17/03/2025.
14/03/2025 - 13:19:39	Sistema	Motivo: Senhor Representante da empresa A2 ENGENHARIA LTDA, depois da nova classificação, então foi para a sua empresa, portanto peça a gentileza de nos enviar a sua proposta readequada ao último lance ofertado, e acompanhada dos documentos complementares(anexos), conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo.
14/03/2025 - 13:21:48	F. A2 ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde, OK. Ciente
17/03/2025 - 09:34:05	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/03/2025 - 10:26:11	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes, informamos que daremos continuidade ao processo no dia 21/03/25 às 10:00 hs .
21/03/2025 - 10:04:45	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo.
21/03/2025 - 10:10:29	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (3-PARECER_TECNICO_DE_PRECOS_-_CONC-003-2025.pdf) em 21/03/2025 às 10:10.
21/03/2025 - 10:29:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 24/03/2025.
21/03/2025 - 10:29:21	Sistema	Motivo: Sr. Representante da empresa: A2 ENGENHARIA LTDA, após o parecer técnico da engenharia e análise de sua proposta readequada no qual foi classificada, por gentileza favor anexar a sua documentação de habilitação, conforme o Item-10-HABILITAÇÃO E SUA FORMA DE APRESENTAÇÃO e subitens de acordo com o edital da Concorrência 003/2025, para que possamos dar continuidade ao processo.
21/03/2025 - 10:31:19	F. A2 ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia, Ciente. Iremos providenciar.
23/03/2025 - 14:05:51	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/03/2025 - 13:24:08	Agente de Contratação	Olá boa tarde a todos os licitantes, informamos que está sendo analisado a documentação de habilitação, conforme foi enviado, para que seja emitido o devido parecer.



27/03/2025 - 13:06:23	Agente de Contratação	Olá boa tarde aos Srs licitantes, daremos continuidade ao processo no dia 27/03/24 às 16:30 hs.
27/03/2025 - 16:36:47	Agente de Contratação	Olá boa tarde aos Srs licitantes, daremos continuidade ao processo.
27/03/2025 - 16:38:21	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (4-PARE~1.PDF) em 27/03/2025 às 16:38.
27/03/2025 - 16:39:46	Sistema	O fornecedor A2 ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
27/03/2025 - 16:40:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/03/2025 às 16:50.
27/03/2025 - 16:52:35	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor A2 ENGENHARIA LTDA.
27/03/2025 - 16:52:40	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
27/03/2025 - 16:53:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/03/2025 às 17:07.
27/03/2025 - 17:30:32	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
27/03/2025 - 17:37:40	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS.
27/03/2025 - 17:37:47	Sistema	O item 0001 foi homologado por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS.

---

---

Marillya Célia Ferreira Tavares  
Agente de Contratação

---

ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS  
Autoridade Competente

---

Gilda Maria de Souza  
Apoio

