

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Pitimbu
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Concorrência por Menor Preço - 005/2025

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
03/03/2025 - 13:44:23	PEDIDO DE PROJETO ARQUITETÔNICO	-

Dúvida: Venho por esse meio, pedir o anexo do projeto arquitetônico. Tendo em vista que nos anexos possui apenas as planilhas e edital.

Resposta:

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PÚBLICA NA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO CAMPO DE FUTEBOL DE TAQUARA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, DISTRITO DE TAQUARA-PITIMBU.	202.427,08	1	UND	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
27/02/2025 - 21:22	10-1-EDITAL -ANEXOS E PUB CONCORRENCIA 005-25.pdf
27/02/2025 - 21:22	003 - _PLANILHA_ORCAMENTARIA assinado.pdf
26/03/2025 - 14:15	1º PARECER TEC -CONC 005-25 VETIÁRIOS RMG.PDF
31/03/2025 - 16:03	2-Parecer Tec-Concorrência 05 Vestiário.PDF
10/04/2025 - 15:31	PARECER_TECNICO_DE_PRECOS - CONCORRENCIA_05-2025 - _PROENG assinado assinado.pdf
14/04/2025 - 12:31	4-Parecer técnico Conc. 0052025.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
20/03/2025 - 09:31:05	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/03/2025 - 08:29:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 14:18:49	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/03/2025 - 12:04:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 16:18:24	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/04/2025 - 16:49:13	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/04/2025 - 09:39:47	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 10:08:15	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 10:29:17	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



09/04/2025 - 08:38:49

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/04/2025 - 15:36:34

Documentos solicitados para o processo 005/2025

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na construção de vestiários no campo de futebol de taquara, localizado na rua projetada, s/n, distrito de Taquara-Pitumbu.	PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA	N/C	N/C	151.820,31	1	151.820,31

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na construção de vestiários no campo de futebol de taquara, localizado na rua projetada, s/n, distrito de Taquara-Pitumbu.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA	35.670.929/0001-02	06/03/2025 - 09:29:18	N/C	N/C	1	R\$202.427,00	R\$ 202.427,00	Sim
NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA	37.090.538/0001-44	07/03/2025 - 09:14:26	N/C	N/C	1	R\$202.427,08	R\$ 202.427,08	Sim
A7 REALIZACOES	29.556.151/0001-02	13/03/2025 - 12:24:26	N/C	N/C	1	R\$202.427,08	R\$ 202.427,08	Sim
POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08.438.654/0001-03	13/03/2025 - 16:26:32	N/C	N/C	1	R\$202.427,08	R\$ 202.427,08	Sim
PACTO CONSTRUÇOES LTDA*	33.666.569/0001-40	14/03/2025 - 21:37:54	N/C	N/C	1	R\$178.000,00	R\$ 178.000,00	Sim
CONSTRUTORA BARBOSA LTDA	53.371.087/0001-70	17/03/2025 - 09:57:39	N/C	N/C	1	R\$182.184,37	R\$ 182.184,37	Sim
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	08.866.317/0001-17	17/03/2025 - 21:30:34	N/C	N/C	1	R\$186.598,97	R\$ 186.598,97	Sim
DANIEL V. S. SILVA	45.750.144/0001-01	18/03/2025 - 09:28:20	N/C	N/C	1	R\$200.000,00	R\$ 200.000,00	Sim
R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	29.878.872/0001-39	18/03/2025 - 10:48:54	N/C	N/C	1	R\$175.000,00	R\$ 175.000,00	Sim



CONSTRUTORA EXECUTE LTDA	48.768.125/0001-92	18/03/2025 - 13:21:36	N/C	N/C	1	R\$172.063,01	R\$ 172.063,01	Sim
CONSTRUTORA APODI LTDA	17.620.703/0001-15	18/03/2025 - 15:22:39	N/C	N/C	1	R\$180.160,10	R\$ 180.160,10	Sim
ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA	11.943.098/0001-37	18/03/2025 - 19:57:37	N/C	N/C	1	R\$192.305,73	R\$ 192.305,73	Sim
CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA	19.175.657/0001-18	18/03/2025 - 21:00:03	N/C	N/C	1	R\$185.039,88	R\$ 185.039,88	Não
IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUACOES LTDA	21.609.727/0001-40	18/03/2025 - 22:00:48	N/C	N/C	1	R\$182.000,00	R\$ 182.000,00	Sim
FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	16.941.283/0001-06	19/03/2025 - 09:13:21	N/C	N/C	1	R\$160.000,00	R\$ 160.000,00	Sim
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	19/03/2025 - 10:15:00	N/C	N/C	1	R\$202.427,08	R\$ 202.427,08	Sim
R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	23.429.439/0001-30	19/03/2025 - 10:16:00	N/C	N/C	1	R\$151.820,31	R\$ 151.820,31	Sim
H & G CONSTRUTORA LTDA*	42.176.791/0001-55	19/03/2025 - 10:21:37	N/C	N/C	1	R\$182.184,04	R\$ 182.184,04	Sim
KORBAN CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	46.454.603/0001-64	19/03/2025 - 12:35:58	N/C	N/C	1	R\$161.941,66	R\$ 161.941,66	Sim
RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	19/03/2025 - 12:54:00	N/C	N/C	1	R\$185.000,00	R\$ 185.000,00	Sim
EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	07.275.651/0001-33	19/03/2025 - 21:04:13	N/C	N/C	1	R\$180.250,80	R\$ 180.250,80	Sim
WE EMPREENDIMENTOS LTDA	46.322.785/0001-10	19/03/2025 - 21:36:33	N/C	N/C	1	R\$185.655,55	R\$ 185.655,55	Sim
SOMA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	17.754.231/0001-93	19/03/2025 - 22:47:35	N/C	N/C	1	R\$178.135,83	R\$ 178.135,83	Sim
G S CONSTRUTORA LTDA	29.108.309/0001-81	20/03/2025 - 06:46:53	N/C	N/C	1	R\$160.000,00	R\$ 160.000,00	Sim
J DE M MOURA SERVICOS*	52.166.419/0001-11	20/03/2025 - 07:39:52	N/C	N/C	1	R\$175.000,00	R\$ 175.000,00	Sim
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	20/03/2025 - 08:15:52	N/C	N/C	1	R\$159.000,00	R\$ 159.000,00	Sim
E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	20/03/2025 - 08:23:35	N/C	N/C	1	R\$200.000,00	R\$ 200.000,00	Sim
EMPREITEIRA CAMPOS E RABELO LTDA	42.711.660/0001-20	20/03/2025 - 08:41:34	N/C	N/C	1	R\$202.410,00	R\$ 202.410,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	120 dias
A7 REALIZACOES	29.556.151/0001-02	90 dias
EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	07.275.651/0001-33	90 dias
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	08.866.317/0001-17	120 dias
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	90 dias
IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA	21.609.727/0001-40	120 dias
POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08.438.654/0001-03	90 dias
FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	16.941.283/0001-06	90 dias
ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA	11.943.098/0001-37	90 dias
NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA	37.090.538/0001-44	90 dias
H & G CONSTRUTORA LTDA	42.176.791/0001-55	060 dias
CONSTRUTORA APODI LTDA	17.620.703/0001-15	120 dias
J DE M MOURA SERVICOS	52.166.419/0001-11	60 dias
KORBAN CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	46.454.603/0001-64	90 dias
CONSTRUTORA EXECUTE LTDA	48.768.125/0001-92	120 dias
PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA	35.670.929/0001-02	90 dias
R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	29.878.872/0001-39	090 dias



R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	23.429.439/0001-30	90 dias
CONSTRUTORA BARBOSA LTDA	53.371.087/0001-70	90 dias
PACTO CONSTRUCOES LTDA	33.666.569/0001-40	60 dias
RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	90 dias
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	90 dias
CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA	19.175.657/0001-18	90 dias
G S CONSTRUTORA LTDA	29.108.309/0001-81	90 dias
WE EMPREENDIMENTOS LTDA	46.322.785/0001-10	90 dias
SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	17.754.231/0001-93	90 dias
DANIEL V. S. SILVA	45.750.144/0001-01	91 dias
EMPREITEIRA CAMPOS E RABELO LTDA	42.711.660/0001-20	90 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na construção de vestiários no campo de futebol de taquara, localizado na rua projetada, s/n, distrito de Taquara-Pitumbu.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/03/2025 - 09:29:18	202.427,00 (proposta)	35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA	Válido
07/03/2025 - 09:14:26	202.427,08 (proposta)	37.090.538/0001-44 - NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	Válido
13/03/2025 - 12:24:26	202.427,08 (proposta)	29.556.151/0001-02 - A7 REALIZACOES	Válido
13/03/2025 - 16:26:32	202.427,08 (proposta)	08.438.654/0001-03 - POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Válido
14/03/2025 - 21:37:54	178.000,00 (proposta)	33.666.569/0001-40 - PACTO CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento ao item 6 e subitem 6.7 do referido edital
17/03/2025 - 09:57:39	182.184,37 (proposta)	53.371.087/0001-70 - CONSTRUTORA BARBOSA LTDA	Válido
17/03/2025 - 21:30:34	186.598,97 (proposta)	08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	Válido
18/03/2025 - 09:28:20	200.000,00 (proposta)	45.750.144/0001-01 - DANIEL V. S. SILVA	Válido
18/03/2025 - 10:48:54	175.000,00 (proposta)	29.878.872/0001-39 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
18/03/2025 - 13:21:36	172.063,01 (proposta)	48.768.125/0001-92 - CONSTRUTORA EXECUTE LTDA	Válido
18/03/2025 - 15:22:39	180.160,10 (proposta)	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	Válido
18/03/2025 - 19:57:37	192.305,73 (proposta)	11.943.098/0001-37 - ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 03/04/2025-09:39:47, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 09:40 do dia 04/04/2025. 04/04/2025 10:01:27
18/03/2025 - 21:00:03	185.039,88 (proposta)	19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA	Válido
18/03/2025 - 22:00:48	182.000,00 (proposta)	21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/03/2025 - 09:13:21	160.000,00 (proposta)	16.941.283/0001-06 - FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	Válido
19/03/2025 - 10:15:00	202.427,08 (proposta)	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2025 - 10:16:00	151.820,31 (proposta)	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 31/03/2025-16:18:24, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua documentação de habilitação de acordo como edital como prazo de envio até às 16:20 do dia 01/04/2025. 01/04/2025 16:44:39
19/03/2025 - 10:21:37	182.184,04 (proposta)	42.176.791/0001-55 - H & G CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento ao item 6 e subitem 6.7 do referido edital
19/03/2025 - 12:35:58	161.941,66 (proposta)	46.454.603/0001-64 - KORBAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2025 - 12:54:00	185.000,00 (proposta)	46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA	Válido
19/03/2025 - 21:04:13	180.250,80 (proposta)	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Válido



19/03/2025 - 21:36:33	185.655,55 (proposta)	46.322.785/0001-10 - WE EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
19/03/2025 - 22:47:35	178.135,83 (proposta)	17.754.231/0001-93 - SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 01/04/2025-16:49:13, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 16:50 do dia 02/04/2025. 02/04/2025 17:03:18
20/03/2025 - 06:46:53	160.000,00 (proposta)	29.108.309/0001-81 - G S CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/03/2025 - 07:39:52	175.000,00 (proposta)	52.166.419/0001-11 - J DE M MOURA SERVICOS	Cancelado - Pelo não atendimento ao item 6 e subitem 6.7 do referido edital.
20/03/2025 - 08:15:52	159.000,00 (proposta)	42.144.657/0001-72 - CLAE LMO XAVIER DOS SANTOS	Válido
20/03/2025 - 08:23:35	200.000,00 (proposta)	17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Válido
20/03/2025 - 08:41:34	202.410,00 (proposta)	42.711.660/0001-20 - EMPREITEIRA CAMPOS E RABELO LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 04/04/2025-10:08:15, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 10:08 do dia 07/04/2025. 07/04/2025 10:20:44
20/03/2025 - 09:09:10	172.063,02	17.754.231/0001-93 - SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 01/04/2025-16:49:13, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 16:50 do dia 02/04/2025. 02/04/2025 17:03:18
20/03/2025 - 09:09:19	182.050,00	19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:10:10	151.840,55	46.454.603/0001-64 - KORBAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:10:22	172.000,00	29.878.872/0001-39 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:10:39	172.000,00	21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:10:44	168.014,48	17.754.231/0001-93 - SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 01/04/2025-16:49:13, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 16:50 do dia 02/04/2025. 02/04/2025 17:03:18
20/03/2025 - 09:11:07	172.063,02	29.556.151/0001-02 - A7 REALIZACOES	Válido
20/03/2025 - 09:11:21	151.820,31	42.711.660/0001-20 - EMPREITEIRA CAMPOS E RABELO LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 04/04/2025-10:08:15, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 10:08 do dia 07/04/2025. 07/04/2025 10:20:44
20/03/2025 - 09:11:56	151.820,31	35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:12:27	171.900,00	08.438.654/0001-03 - POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:14:09	170.000,00	37.090.538/0001-44 - NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:14:32	175.010,00	19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:16:54	151.820,31	11.943.098/0001-37 - ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 03/04/2025-09:39:47, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 09:40 do dia 04/04/2025. 04/04/2025 10:01:27
20/03/2025 - 09:17:24	174.910,00	19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:17:57	150.808,17	17.754.231/0001-93 - SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 01/04/2025-16:49:13, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 16:50 do dia 02/04/2025. 02/04/2025 17:03:18
20/03/2025 - 09:19:15	171.850,00	29.878.872/0001-39 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:20:21	150.708,17	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 31/03/2025-16:18:24, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua documentação de habilitação de acordo como edital como prazo de envio até às 16:20 do dia 01/04/2025. 01/04/2025 16:44:39



20/03/2025 - 09:21:49	149.796,04	17.754.231/0001-93 - SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 01/04/2025-16:49:13, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 16:50 do dia 02/04/2025. 02/04/2025 17:03:18
20/03/2025 - 09:22:48	149.396,04	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 31/03/2025-16:18:24, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua documentação de habilitação de acordo como edital como prazo de envio até às 16:20 do dia 01/04/2025. 01/04/2025 16:44:39
20/03/2025 - 09:23:19	180.000,00	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:23:41	172.063,02	08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	Válido
20/03/2025 - 09:24:16	171.062,25	08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	21/03/2025 - 08:29:28	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Scanned-image-24.pdf
0001	27/03/2025 - 12:04:04	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	DECLARACAO_DE_EXEQUIBILIDADE_DE_PROPOSTA_-_PITINBU_assinado_assinado.pdf
0001	09/04/2025 - 08:38:49	35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA	PLAN_ORÇ_VEST_TAQUARA.pdf
0001	09/04/2025 - 08:38:49	35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA	Habilitac&#807;a&#771;o Pitimbu-PB.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
14/04/2025 - 12:44	17/04/2025 - 23:59	24/04/2025 - 23:59

0001 - Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na construção de vestiários no campo de futebol de taquara, localizado na rua projetada, s/n, distrito de Taquara-Pitimbu.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
46454603000164 - KORBAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	14/04/2025 - 12:42:14	solicitamos recurso, pois a empresa PROENG, solicitou documentações complementares indevidamente, sendo que o prazo para esta solicitação, esclarecimentos e impugnações já havia vencido.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
46454603000164 - KORBAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17/04/2025 - 13:42:06	EM ANEXO, RECURSO ADMINISTRATIVO, Em face da desclassificação da empresa PROENG CONSTRUÇÕES E CONSULTORA LTDA, pelos motivos nele exposto. RECURSO_ADMINISTRATIVO_PITIMBU_assinado.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
30/04/2025 - 10:02:12	Diante do Parecer Técnico de Julgamento (Recurso) enviado pelo Agente de Contratação conforme anexo, e análise do mesmo, julgo pela improcedência do recurso administrativo interposto. parecer técnico de julgamento.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
------	---------	-------



20/03/2025 - 09:02:21	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes
20/03/2025 - 09:02:50	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
20/03/2025 - 09:06:10	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 175000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
20/03/2025 - 09:06:10	Sistema	Motivo: Pelo não atendimento ao item 6 e subitem 6.7 do referido edital.
20/03/2025 - 09:07:45	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 178000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
20/03/2025 - 09:07:45	Sistema	Motivo: Pelo não atendimento ao item 6 e subitem 6.7 do referido edital
20/03/2025 - 09:08:00	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 182184,04 cancelada pelo Agente de Contratação.
20/03/2025 - 09:08:00	Sistema	Motivo: Pelo não atendimento ao item 6 e subitem 6.7 do referido edital
20/03/2025 - 09:08:14	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
20/03/2025 - 09:08:15	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
20/03/2025 - 09:08:15	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
20/03/2025 - 09:08:15	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
20/03/2025 - 09:08:26	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
20/03/2025 - 09:08:26	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/03/2025 - 09:26:03	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 151.820,31 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
20/03/2025 - 09:26:17	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
20/03/2025 - 09:27:02	Sistema	O item 0001 teve como arrematante R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 149.396,04.
20/03/2025 - 09:31:05	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:35 do dia 21/03/2025.
20/03/2025 - 09:31:05	Sistema	Motivo: Sr Licitante arrematante, por gentileza nos enviar a sua proposta readequada ao último lance ofertado, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo.
21/03/2025 - 08:29:28	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
25/03/2025 - 14:05:15	Agente de Contratação	Olá boa tarde a todos os licitantes, informamos que daremos continuidade ao processo amanhã dia no dia 26/03/25 às 14:00 hs .
26/03/2025 - 14:13:56	Agente de Contratação	Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo.
26/03/2025 - 14:15:41	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1º PARECER TEC -CONC 005-25 VETIÁRIOS RMG.PDF) em 26/03/2025 às 14:15.
26/03/2025 - 14:18:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:20 do dia 27/03/2025.
26/03/2025 - 14:18:49	Sistema	Motivo: SENHOR REPRESENTANTE DA EMPRESA R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CONFORME PREVISTO NOS ITENS 9.6.2 E 9.8 DO EDITAL CONCORRÊNCIA 005-2025, A AGENTE DE CONTRATAÇÃO ABRE DILIGÊNCIA PARA SOLICITAR QUE SEJA ENVIADO NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DOCUMENTAÇÃO QUE POSSA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS OFERTADOS EM SUA PROPOSTA FINAL READEQUADA, TENDO EM VISTA QUE A PROPOSTA APRESENTADA ESTÁ INFERIOR A 75% DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O PARECER TÉCNICO ANEXADO.
27/03/2025 - 12:04:04	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/03/2025 - 11:25:22	Agente de Contratação	Olá, bom dia a todos os licitantes, informamos que está sendo analisado a sua resposta a diligência, que foi aberta, e então daremos continuidade ao processo.
31/03/2025 - 13:12:17	Agente de Contratação	Olá boa tarde a todos os licitantes, informamos que daremos continuidade ao processo no dia no dia 31/03/25 às 16:00 hs .
31/03/2025 - 16:02:02	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo.
31/03/2025 - 16:03:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (2-Parecer Tec-Concorrência 05 Vestiário.PDF) em 31/03/2025 às 16:03.
31/03/2025 - 16:05:38	Sistema	O fornecedor R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
31/03/2025 - 16:06:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 31/03/2025 às 16:16.
31/03/2025 - 16:18:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 01/04/2025.
31/03/2025 - 16:18:24	Sistema	Motivo: SENHOR REPRESENTANTE DA EMPRESA R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, APÓS ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA, QUANTO A EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS OFERTADOS EM SUA PROPOSTA READEQUADA, ENTÃO FOI EMITIDO O PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA COM ANÁLISE FINAL, NO QUAL FOI CLASSIFICADA A SUA PROPOSTA, POR GENTILEZA FAVOR ANEXAR A SUA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONFORME O EDITAL DA CONCORRÊNCIA005/2025, PARA QUE POSSAMOS DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO.
01/04/2025 - 16:44:39	Sistema	O fornecedor R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
01/04/2025 - 16:44:39	Sistema	Motivo: Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 31/03/2025-16:18:24, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua documentação de habilitação de acordo como edital como prazo de envio até às 16:20 do dia 01/04/2025.
01/04/2025 - 16:44:39	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 149.796,04.
01/04/2025 - 16:49:13	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:50 do dia 02/04/2025.
01/04/2025 - 16:49:13	Sistema	Motivo: Senhor Representante da empresa SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, depois da nova classificação, então foi para a sua empresa, por gentileza nos enviar a sua proposta readequada ao último lance ofertado, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo.



02/04/2025 - 17:03:18	Sistema	O fornecedor SOMA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
02/04/2025 - 17:03:18	Sistema	Motivo: Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 01/04/2025-16:49:13, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 16:50 do dia 02/04/2025.
02/04/2025 - 17:03:18	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
02/04/2025 - 17:03:46	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/04/2025 às 17:20.
02/04/2025 - 17:03:46	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 151.820,31 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 02/04/2025 às 17:20.
02/04/2025 - 17:20:02	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
02/04/2025 - 17:59:51	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0001 foi ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA.
02/04/2025 - 18:01:19	Agente de Contratação	Srs Licitantes, daremos continuidade ao certame às 9:30hs do dia 02/04/24, em virtude do horário.
02/04/2025 - 18:06:17	Agente de Contratação	Srs Licitantes, favor desconsiderar o informativo anterior, pois daremos continuidade ao certame às 9:30hs do dia 03/04/24, em virtude do horário.
03/04/2025 - 09:36:46	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo.
03/04/2025 - 09:39:47	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:40 do dia 04/04/2025.
03/04/2025 - 09:39:47	Sistema	Motivo: Senhor Representante da empresa ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA, após a nova classificação, então foi para a sua empresa, por gentileza nos enviar a sua proposta readequada ao último lance ofertado, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo
04/04/2025 - 09:57:30	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes
04/04/2025 - 10:01:27	Sistema	O fornecedor ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
04/04/2025 - 10:01:27	Sistema	Motivo: Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 03/04/2025-09:39:47, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 09:40 do dia 04/04/2025.
04/04/2025 - 10:01:27	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante EMPREITEIRA CAMPOS E RABELO LTDA com lance de R\$ 151.820,31.
04/04/2025 - 10:08:15	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:08 do dia 07/04/2025.
04/04/2025 - 10:08:15	Sistema	Motivo: Senhora Representante da empresa EMPREITEIRA CAMPOS E RABELO LTDA, após a nova classificação, foi para a sua empresa, por gentileza nos enviar a sua proposta readequada ao último lance ofertado, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo. Obs.: O prazo foi até essa data em virtude de que às 24 horas completaria no Sábado dia 05/04/25, porém não é dia útil.
07/04/2025 - 10:15:21	Agente de Contratação	Olá, bom dia todos os licitantes
07/04/2025 - 10:20:44	Sistema	O fornecedor EMPREITEIRA CAMPOS E RABELO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/04/2025 - 10:20:44	Sistema	Motivo: Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 04/04/2025-10:08:15, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 10:08 do dia 07/04/2025.
07/04/2025 - 10:20:44	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA com lance de R\$ 151.820,31.
07/04/2025 - 10:29:17	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 08/04/2025.
07/04/2025 - 10:29:17	Sistema	Motivo: Senhor Representante da empresa PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA, após a nova classificação, foi para a sua empresa, por gentileza nos enviar a sua proposta readequada ao último lance ofertado, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo.
07/04/2025 - 10:34:52	F. PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTD	Documentação Item 0001: Bom dia, a empresa Proeng Construções solicita que seja nos enviado as COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO PROPRIA, contidas nos itens 2.11.5 e 2.11.6 da planilha orçamentaria por vós fornecida, assim como o CRONOGRAMA FISICO-FIANCEIRO e a composição do BDI adotada para esta licitação, com isso, pedimos também, um PRAZO MAIOR para envio da documentação, uma vez que a planilha reajustada depende diretamente desses itens pendentes.
07/04/2025 - 10:36:54	F. PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTD	Documentação Item 0001: através do nosso email: construoeproeng@gmail.com, ou que sejam anexados aos documentos do processo, desde já agradecemos a disponibilidade para sanar os pontos ora apresentados.
07/04/2025 - 11:45:13	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 09/04/2025.
07/04/2025 - 11:45:13	Sistema	Motivo: Conforme solicitação será concedido conforme o subitem 9.13.1 de acordo com o edital concorrência 005-25.
09/04/2025 - 08:38:49	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
09/04/2025 - 11:06:22	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes, informamos que já foi baixado o arquivo enviado, e será encaminhado para as devidas análise, para que seja emitido o parecer técnico e possamos dar continuidade ao processo.
10/04/2025 - 13:27:34	Agente de Contratação	Srs Licitantes, daremos continuidade ao certame às 15:30hs do dia 10/04/24
10/04/2025 - 15:31:11	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_TECNICO_DE_PRECOS_-_CONCORRENCIA_05-2025_-_PROENG_assinado_assinado.pdf) em 10/04/2025 às 15:31.
10/04/2025 - 15:32:42	Agente de Contratação	Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo.
10/04/2025 - 15:36:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:36 do dia 10/04/2025.
10/04/2025 - 15:36:35	Sistema	Motivo: Senhor Representante da empresa PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA, após análise da proposta readequada foi emitido o parecer técnico da engenharia, no qual foi classificada a sua proposta, então por gentileza favor anexar a sua documentação de habilitação, conforme o edital da Concorrência 005/2025, para que possamos dar continuidade ao processo.



11/04/2025 - 10:00:28	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes, informamos que já foi baixado o arquivo enviado com a documentação de habilitação, e já está em análise, para que seja emitido o parecer técnico e possamos dar continuidade ao processo.
14/04/2025 - 10:08:02	Agente de Contratação	Srs Licitantes, daremos continuidade ao certame às 12:30hs do dia 14/04/24
14/04/2025 - 12:30:34	Agente de Contratação	Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo.
14/04/2025 - 12:31:29	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (4-Parecer técnico Conc. 0052025.pdf) em 14/04/2025 às 12:31.
14/04/2025 - 12:32:09	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA.
14/04/2025 - 12:33:28	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
14/04/2025 - 12:34:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/04/2025 às 12:44.
14/04/2025 - 12:42:14	Sistema	O fornecedor KORBAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
14/04/2025 - 13:25:18	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
14/04/2025 - 13:25:18	Sistema	Intenção: solicitamos recurso, pois a empresa PROENG, solicitou documentações complementares indevidamente, sendo que o prazo para esta solicitação, esclarecimentos e impugnações já havia vencido.
14/04/2025 - 13:28:45	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 17/04/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 24/04/2025 às 23:59.
17/04/2025 - 13:42:06	Sistema	O fornecedor KORBAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
24/04/2025 - 11:12:21	Sistema	O fornecedor PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
29/04/2025 - 17:03:16	Agente de Contratação	Olá boa tarde a todos os licitantes, daremos continuidade ao processo de julgamento amanhã dia 30-04-2025 as 9:30 hs
30/04/2025 - 09:30:04	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo.
30/04/2025 - 09:45:50	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
30/04/2025 - 09:45:51	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
30/04/2025 - 09:46:24	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
30/04/2025 - 10:21:22	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS.
30/04/2025 - 10:23:16	Sistema	O item 0001 foi homologado por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS.

Marillya Célia Ferreira Tavares
Agente de Contratação

Gilda Maria de Souza
Apoio



ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Pitimbu
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Concorrência por Menor Preço - 005/2025

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
03/03/2025 - 13:44:23	PEDIDO DE PROJETO ARQUITETÔNICO	-

Dúvida: Venho por esse meio, pedir o anexo do projeto arquitetônico. Tendo em vista que nos anexos possui apenas as planilhas e edital.

Resposta:

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PÚBLICA NA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO CAMPO DE FUTEBOL DE TAQUARA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, DISTRITO DE TAQUARA-PITIMBU.	202.427,08	1	UND	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
27/02/2025 - 21:22	10-1-EDITAL -ANEXOS E PUB CONCORRENCIA 005-25.pdf
27/02/2025 - 21:22	003 - _PLANILHA_ORCAMENTARIA_assinado.pdf
26/03/2025 - 14:15	1º PARECER TEC -CONC 005-25 VETIÁRIOS RMG.PDF
31/03/2025 - 16:03	2-Parecer Tec-Concorrência 05 Vestiário.PDF
10/04/2025 - 15:31	PARECER_TECNICO_DE_PRECOS - CONCORRENCIA_05-2025 - _PROENG_assinado_assinado.pdf
14/04/2025 - 12:31	4-Parecer técnico Conc. 0052025.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
20/03/2025 - 09:31:05	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/03/2025 - 08:29:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 14:18:49	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/03/2025 - 12:04:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 16:18:24	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/04/2025 - 16:49:13	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/04/2025 - 09:39:47	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 10:08:15	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 10:29:17	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



09/04/2025 - 08:38:49

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/04/2025 - 15:36:34

Documentos solicitados para o processo 005/2025

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na construção de vestiários no campo de futebol de taquara, localizado na rua projetada, s/n, distrito de Taquara-Pitumbu.	PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA	N/C	N/C	151.820,31	1	151.820,31

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na construção de vestiários no campo de futebol de taquara, localizado na rua projetada, s/n, distrito de Taquara-Pitumbu.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA	35.670.929/0001-02	06/03/2025 - 09:29:18	N/C	N/C	1	R\$202.427,00	R\$ 202.427,00	Sim
NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA	37.090.538/0001-44	07/03/2025 - 09:14:26	N/C	N/C	1	R\$202.427,08	R\$ 202.427,08	Sim
A7 REALIZACOES	29.556.151/0001-02	13/03/2025 - 12:24:26	N/C	N/C	1	R\$202.427,08	R\$ 202.427,08	Sim
POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08.438.654/0001-03	13/03/2025 - 16:26:32	N/C	N/C	1	R\$202.427,08	R\$ 202.427,08	Sim
PACTO CONSTRUÇOES LTDA*	33.666.569/0001-40	14/03/2025 - 21:37:54	N/C	N/C	1	R\$178.000,00	R\$ 178.000,00	Sim
CONSTRUTORA BARBOSA LTDA	53.371.087/0001-70	17/03/2025 - 09:57:39	N/C	N/C	1	R\$182.184,37	R\$ 182.184,37	Sim
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	08.866.317/0001-17	17/03/2025 - 21:30:34	N/C	N/C	1	R\$186.598,97	R\$ 186.598,97	Sim
DANIEL V. S. SILVA	45.750.144/0001-01	18/03/2025 - 09:28:20	N/C	N/C	1	R\$200.000,00	R\$ 200.000,00	Sim
R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	29.878.872/0001-39	18/03/2025 - 10:48:54	N/C	N/C	1	R\$175.000,00	R\$ 175.000,00	Sim



CONSTRUTORA EXECUTE LTDA	48.768.125/0001-92	18/03/2025 - 13:21:36	N/C	N/C	1	R\$172.063,01	R\$ 172.063,01	Sim
CONSTRUTORA APODI LTDA	17.620.703/0001-15	18/03/2025 - 15:22:39	N/C	N/C	1	R\$180.160,10	R\$ 180.160,10	Sim
ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA	11.943.098/0001-37	18/03/2025 - 19:57:37	N/C	N/C	1	R\$192.305,73	R\$ 192.305,73	Sim
CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA	19.175.657/0001-18	18/03/2025 - 21:00:03	N/C	N/C	1	R\$185.039,88	R\$ 185.039,88	Não
IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	21.609.727/0001-40	18/03/2025 - 22:00:48	N/C	N/C	1	R\$182.000,00	R\$ 182.000,00	Sim
FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	16.941.283/0001-06	19/03/2025 - 09:13:21	N/C	N/C	1	R\$160.000,00	R\$ 160.000,00	Sim
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	19/03/2025 - 10:15:00	N/C	N/C	1	R\$202.427,08	R\$ 202.427,08	Sim
R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	23.429.439/0001-30	19/03/2025 - 10:16:00	N/C	N/C	1	R\$151.820,31	R\$ 151.820,31	Sim
H & G CONSTRUTORA LTDA*	42.176.791/0001-55	19/03/2025 - 10:21:37	N/C	N/C	1	R\$182.184,04	R\$ 182.184,04	Sim
KORBAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	46.454.603/0001-64	19/03/2025 - 12:35:58	N/C	N/C	1	R\$161.941,66	R\$ 161.941,66	Sim
RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	19/03/2025 - 12:54:00	N/C	N/C	1	R\$185.000,00	R\$ 185.000,00	Sim
EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	07.275.651/0001-33	19/03/2025 - 21:04:13	N/C	N/C	1	R\$180.250,80	R\$ 180.250,80	Sim
WE EMPREENDIMENTOS LTDA	46.322.785/0001-10	19/03/2025 - 21:36:33	N/C	N/C	1	R\$185.655,55	R\$ 185.655,55	Sim
SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	17.754.231/0001-93	19/03/2025 - 22:47:35	N/C	N/C	1	R\$178.135,83	R\$ 178.135,83	Sim
G S CONSTRUTORA LTDA	29.108.309/0001-81	20/03/2025 - 06:46:53	N/C	N/C	1	R\$160.000,00	R\$ 160.000,00	Sim
J DE M MOURA SERVICOS*	52.166.419/0001-11	20/03/2025 - 07:39:52	N/C	N/C	1	R\$175.000,00	R\$ 175.000,00	Sim
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	20/03/2025 - 08:15:52	N/C	N/C	1	R\$159.000,00	R\$ 159.000,00	Sim
E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	20/03/2025 - 08:23:35	N/C	N/C	1	R\$200.000,00	R\$ 200.000,00	Sim
EMPREITEIRA CAMPOS E RABELO LTDA	42.711.660/0001-20	20/03/2025 - 08:41:34	N/C	N/C	1	R\$202.410,00	R\$ 202.410,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	120 dias
A7 REALIZACOES	29.556.151/0001-02	90 dias
EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	07.275.651/0001-33	90 dias
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	08.866.317/0001-17	120 dias
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	90 dias
IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	21.609.727/0001-40	120 dias
POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08.438.654/0001-03	90 dias
FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	16.941.283/0001-06	90 dias
ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA	11.943.098/0001-37	90 dias
NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	37.090.538/0001-44	90 dias
H & G CONSTRUTORA LTDA	42.176.791/0001-55	060 dias
CONSTRUTORA APODI LTDA	17.620.703/0001-15	120 dias
J DE M MOURA SERVICOS	52.166.419/0001-11	60 dias
KORBAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	46.454.603/0001-64	90 dias
CONSTRUTORA EXECUTE LTDA	48.768.125/0001-92	120 dias
PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA	35.670.929/0001-02	90 dias
R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	29.878.872/0001-39	090 dias



R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	23.429.439/0001-30	90 dias
CONSTRUTORA BARBOSA LTDA	53.371.087/0001-70	90 dias
PACTO CONSTRUCOES LTDA	33.666.569/0001-40	60 dias
RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	90 dias
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	90 dias
CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA	19.175.657/0001-18	90 dias
G S CONSTRUTORA LTDA	29.108.309/0001-81	90 dias
WE EMPREENDIMENTOS LTDA	46.322.785/0001-10	90 dias
SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	17.754.231/0001-93	90 dias
DANIEL V. S. SILVA	45.750.144/0001-01	91 dias
EMPREITEIRA CAMPOS E RABELO LTDA	42.711.660/0001-20	90 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na construção de vestiários no campo de futebol de taquara, localizado na rua projetada, s/n, distrito de Taquara-Pitumbu.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/03/2025 - 09:29:18	202.427,00 (proposta)	35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA	Válido
07/03/2025 - 09:14:26	202.427,08 (proposta)	37.090.538/0001-44 - NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	Válido
13/03/2025 - 12:24:26	202.427,08 (proposta)	29.556.151/0001-02 - A7 REALIZACOES	Válido
13/03/2025 - 16:26:32	202.427,08 (proposta)	08.438.654/0001-03 - POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Válido
14/03/2025 - 21:37:54	178.000,00 (proposta)	33.666.569/0001-40 - PACTO CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento ao item 6 e subitem 6.7 do referido edital
17/03/2025 - 09:57:39	182.184,37 (proposta)	53.371.087/0001-70 - CONSTRUTORA BARBOSA LTDA	Válido
17/03/2025 - 21:30:34	186.598,97 (proposta)	08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	Válido
18/03/2025 - 09:28:20	200.000,00 (proposta)	45.750.144/0001-01 - DANIEL V. S. SILVA	Válido
18/03/2025 - 10:48:54	175.000,00 (proposta)	29.878.872/0001-39 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
18/03/2025 - 13:21:36	172.063,01 (proposta)	48.768.125/0001-92 - CONSTRUTORA EXECUTE LTDA	Válido
18/03/2025 - 15:22:39	180.160,10 (proposta)	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	Válido
18/03/2025 - 19:57:37	192.305,73 (proposta)	11.943.098/0001-37 - ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 03/04/2025-09:39:47, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 09:40 do dia 04/04/2025. 04/04/2025 10:01:27
18/03/2025 - 21:00:03	185.039,88 (proposta)	19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA	Válido
18/03/2025 - 22:00:48	182.000,00 (proposta)	21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/03/2025 - 09:13:21	160.000,00 (proposta)	16.941.283/0001-06 - FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	Válido
19/03/2025 - 10:15:00	202.427,08 (proposta)	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2025 - 10:16:00	151.820,31 (proposta)	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 31/03/2025-16:18:24, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua documentação de habilitação de acordo como edital como prazo de envio até às 16:20 do dia 01/04/2025. 01/04/2025 16:44:39
19/03/2025 - 10:21:37	182.184,04 (proposta)	42.176.791/0001-55 - H & G CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento ao item 6 e subitem 6.7 do referido edital
19/03/2025 - 12:35:58	161.941,66 (proposta)	46.454.603/0001-64 - KORBAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2025 - 12:54:00	185.000,00 (proposta)	46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA	Válido
19/03/2025 - 21:04:13	180.250,80 (proposta)	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Válido



19/03/2025 - 21:36:33	185.655,55 (proposta)	46.322.785/0001-10 - WE EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
19/03/2025 - 22:47:35	178.135,83 (proposta)	17.754.231/0001-93 - SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 01/04/2025-16:49:13, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 16:50 do dia 02/04/2025. 02/04/2025 17:03:18
20/03/2025 - 06:46:53	160.000,00 (proposta)	29.108.309/0001-81 - G S CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/03/2025 - 07:39:52	175.000,00 (proposta)	52.166.419/0001-11 - J DE M MOURA SERVICOS	Cancelado - Pelo não atendimento ao item 6 e subitem 6.7 do referido edital.
20/03/2025 - 08:15:52	159.000,00 (proposta)	42.144.657/0001-72 - CLAE LMO XAVIER DOS SANTOS	Válido
20/03/2025 - 08:23:35	200.000,00 (proposta)	17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Válido
20/03/2025 - 08:41:34	202.410,00 (proposta)	42.711.660/0001-20 - EMPREITEIRA CAMPOS E RABELO LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 04/04/2025-10:08:15, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 10:08 do dia 07/04/2025. 07/04/2025 10:20:44
20/03/2025 - 09:09:10	172.063,02	17.754.231/0001-93 - SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 01/04/2025-16:49:13, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 16:50 do dia 02/04/2025. 02/04/2025 17:03:18
20/03/2025 - 09:09:19	182.050,00	19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:10:10	151.840,55	46.454.603/0001-64 - KORBAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:10:22	172.000,00	29.878.872/0001-39 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:10:39	172.000,00	21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:10:44	168.014,48	17.754.231/0001-93 - SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 01/04/2025-16:49:13, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 16:50 do dia 02/04/2025. 02/04/2025 17:03:18
20/03/2025 - 09:11:07	172.063,02	29.556.151/0001-02 - A7 REALIZACOES	Válido
20/03/2025 - 09:11:21	151.820,31	42.711.660/0001-20 - EMPREITEIRA CAMPOS E RABELO LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 04/04/2025-10:08:15, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 10:08 do dia 07/04/2025. 07/04/2025 10:20:44
20/03/2025 - 09:11:56	151.820,31	35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:12:27	171.900,00	08.438.654/0001-03 - POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:14:09	170.000,00	37.090.538/0001-44 - NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:14:32	175.010,00	19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:16:54	151.820,31	11.943.098/0001-37 - ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 03/04/2025-09:39:47, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 09:40 do dia 04/04/2025. 04/04/2025 10:01:27
20/03/2025 - 09:17:24	174.910,00	19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:17:57	150.808,17	17.754.231/0001-93 - SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 01/04/2025-16:49:13, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 16:50 do dia 02/04/2025. 02/04/2025 17:03:18
20/03/2025 - 09:19:15	171.850,00	29.878.872/0001-39 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:20:21	150.708,17	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 31/03/2025-16:18:24, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua documentação de habilitação de acordo como edital como prazo de envio até às 16:20 do dia 01/04/2025. 01/04/2025 16:44:39



20/03/2025 - 09:21:49	149.796,04	17.754.231/0001-93 - SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 01/04/2025-16:49:13, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 16:50 do dia 02/04/2025. 02/04/2025 17:03:18
20/03/2025 - 09:22:48	149.396,04	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 31/03/2025-16:18:24, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua documentação de habilitação de acordo como edital como prazo de envio até às 16:20 do dia 01/04/2025. 01/04/2025 16:44:39
20/03/2025 - 09:23:19	180.000,00	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:23:41	172.063,02	08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	Válido
20/03/2025 - 09:24:16	171.062,25	08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	21/03/2025 - 08:29:28	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Scanned-image-24.pdf
0001	27/03/2025 - 12:04:04	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	DECLARACAO_DE_EXEQUIBILIDADE_DE_PROPOSTA_-_PITINBU_assinado_assinado.pdf
0001	09/04/2025 - 08:38:49	35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA	PLAN_ORÇ_VEST_TAQUARA.pdf
0001	09/04/2025 - 08:38:49	35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA	Habilitac&#807;a&#771;o Pitimbu-PB.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
07/04/2025 - 10:20:44	EMPREITEIRA CAMPOS E RABELO LTDA	42.711.660/0001-20	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na construção de vestiários no campo de futebol de taquara, localizado na rua projetada, s/n, distrito de Taquara-Pitimbu. Desclassificação: Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 04/04/2025-10:08:15, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 10:08 do dia 07/04/2025.
04/04/2025 - 10:01:27	ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA	11.943.098/0001-37	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na construção de vestiários no campo de futebol de taquara, localizado na rua projetada, s/n, distrito de Taquara-Pitimbu. Desclassificação: Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 03/04/2025-09:39:47, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 09:40 do dia 04/04/2025.
02/04/2025 - 17:03:18	SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	17.754.231/0001-93	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na construção de vestiários no campo de futebol de taquara, localizado na rua projetada, s/n, distrito de Taquara-Pitimbu. Desclassificação: Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 01/04/2025-16:49:13, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 16:50 do dia 02/04/2025.
01/04/2025 - 16:44:39	R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	23.429.439/0001-30	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na construção de vestiários no campo de futebol de taquara, localizado na rua projetada, s/n, distrito de Taquara-Pitimbu. Desclassificação: Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 31/03/2025-16:18:24, conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua documentação de habilitação de acordo como edital como prazo de envio até às 16:20 do dia 01/04/2025.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
14/04/2025 - 12:44	17/04/2025 - 23:59	24/04/2025 - 23:59

0001 - Contratação de empresa especializada para executar obra civil pública na construção de vestiários no campo de futebol de taquara, localizado na rua projetada, s/n, distrito de Taquara-Pitimbu.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
------	---------------	----------	------------



Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
46454603000164 - KORBAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17/04/2025 - 13:42:06	EM ANEXO, RECURSO ADMINISTRATIVO, Em face da desclassificação da empresa PROENG CONSTRUÇÕES E CONSULTORA LTDA, pelos motivos nele exposto. RECURSO_ADMINISTRATIVO_PITIMBU_assinado.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
30/04/2025 - 10:02:12	Diante do Parecer Técnico de Julgamento (Recurso) enviado pelo Agente de Contratação conforme anexo, e análise do mesmo, julgo pela improcedência do recurso administrativo interposto. parecer técnico de julgamento.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
20/03/2025 - 09:02:21	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes
20/03/2025 - 09:02:50	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
20/03/2025 - 09:06:10	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 175000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
20/03/2025 - 09:06:10	Sistema	Motivo: Pelo não atendimento ao item 6 e subitem 6.7 do referido edital.
20/03/2025 - 09:07:45	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 178000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
20/03/2025 - 09:07:45	Sistema	Motivo: Pelo não atendimento ao item 6 e subitem 6.7 do referido edital
20/03/2025 - 09:08:00	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 182184,04 cancelada pelo Agente de Contratação.
20/03/2025 - 09:08:00	Sistema	Motivo: Pelo não atendimento ao item 6 e subitem 6.7 do referido edital
20/03/2025 - 09:08:14	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
20/03/2025 - 09:08:15	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
20/03/2025 - 09:08:15	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
20/03/2025 - 09:08:15	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
20/03/2025 - 09:08:26	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
20/03/2025 - 09:08:26	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/03/2025 - 09:26:03	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 151.820,31 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
20/03/2025 - 09:26:17	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
20/03/2025 - 09:27:02	Sistema	O item 0001 teve como arrematante R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 149.396,04.
20/03/2025 - 09:31:05	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:35 do dia 21/03/2025.
20/03/2025 - 09:31:05	Sistema	Motivo: Sr Licitante arrematante, por gentileza nos enviar a sua proposta readequada ao último lance ofertado, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo.
21/03/2025 - 08:29:28	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
25/03/2025 - 14:05:15	Agente de Contratação	Olá boa tarde a todos os licitantes, informamos que daremos continuidade ao processo amanhã dia no dia 26/03/25 às 14:00 hs .
26/03/2025 - 14:13:56	Agente de Contratação	Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo.
26/03/2025 - 14:15:41	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1º PARECER TEC -CONC 005-25 VETIÁRIOS RMG.PDF) em 26/03/2025 às 14:15.
26/03/2025 - 14:18:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:20 do dia 27/03/2025.
26/03/2025 - 14:18:49	Sistema	Motivo: SENHOR REPRESENTANTE DA EMPRESA R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CONFORME PREVISTO NOS ITENS 9.6.2 E 9.8 DO EDITAL CONCORRÊNCIA 005-2025, A AGENTE DE CONTRATAÇÃO ABRE DILIGÊNCIA PARA SOLICITAR QUE SEJA ENVIADO NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DOCUMENTAÇÃO QUE POSSA COMPROVAR A EXEQUILIDADE DOS PREÇOS OFERTADOS EM SUA PROPOSTA FINAL READEQUADA, TENDO EM VISTA QUE A PROPOSTA APRESENTADA ESTÁ INFERIOR A 75% DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O PARECER TÉCNICO ANEXADO.
27/03/2025 - 12:04:04	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/03/2025 - 11:25:22	Agente de Contratação	Olá, bom dia a todos os licitantes, informamos que está sendo analisado a sua resposta a diligência, que foi aberta, e então daremos continuidade ao processo.
31/03/2025 - 13:12:17	Agente de Contratação	Olá boa tarde a todos os licitantes, informamos que daremos continuidade ao processo no dia no dia 31/03/25 às 16:00 hs .



31/03/2025 - 16:02:02	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo.
31/03/2025 - 16:03:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (2-Parecer Tec-Concorrência 05 Vestiário.PDF) em 31/03/2025 às 16:03.
31/03/2025 - 16:05:38	Sistema	O fornecedor R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
31/03/2025 - 16:06:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 31/03/2025 às 16:16.
31/03/2025 - 16:18:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 01/04/2025.
31/03/2025 - 16:18:24	Sistema	Motivo: SENHOR REPRESENTANTE DA EMPRESA R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, APÓS ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA, QUANTO A EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS OFERTADOS EM SUA PROPOSTA READEQUADA, ENTÃO FOI EMITIDO O PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA COM ANÁLISE FINAL, NO QUAL FOI CLASSIFICADA A SUA PROPOSTA, POR GENTILEZA FAVOR ANEXAR A SUA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONFORME O EDITAL DA CONCORRÊNCIA005/2025, PARA QUE POSSAMOS DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO.
01/04/2025 - 16:44:39	Sistema	O fornecedor R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
01/04/2025 - 16:44:39	Sistema	Motivo: Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 31/03/2025-16:18:24,conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua documentação de habilitação de acordo como edital como prazo de envio até às 16:20 do dia 01/04/2025.
01/04/2025 - 16:44:39	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 149.796,04.
01/04/2025 - 16:49:13	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:50 do dia 02/04/2025.
01/04/2025 - 16:49:13	Sistema	Motivo: Senhor Representante da empresa SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, depois da nova classificação, então foi para a sua empresa, por gentileza nos enviar a sua proposta readequada ao último lance ofertado, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo.
02/04/2025 - 17:03:18	Sistema	O fornecedor SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
02/04/2025 - 17:03:18	Sistema	Motivo: Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 01/04/2025-16:49:13,conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 16:50 do dia 02/04/2025.
02/04/2025 - 17:03:18	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
02/04/2025 - 17:03:46	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/04/2025 às 17:20.
02/04/2025 - 17:03:46	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 151.820,31 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 02/04/2025 às 17:20.
02/04/2025 - 17:20:02	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
02/04/2025 - 17:59:51	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0001 foi ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA.
02/04/2025 - 18:01:19	Agente de Contratação	Srs Licitantes, daremos continuidade ao certame às 9:30hs do dia 02/04/24, em virtude do horário.
02/04/2025 - 18:06:17	Agente de Contratação	Srs Licitantes, favor reconsiderar o informativo anterior, pois daremos continuidade ao certame às 9:30hs do dia 03/04/24, em virtude do horário.
03/04/2025 - 09:36:46	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo.
03/04/2025 - 09:39:47	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:40 do dia 04/04/2025.
03/04/2025 - 09:39:47	Sistema	Motivo: Senhor Representante da empresa ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA, após a nova classificação, então foi para a sua empresa, por gentileza nos enviar a sua proposta readequada ao último lance ofertado, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo
04/04/2025 - 09:57:30	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes
04/04/2025 - 10:01:27	Sistema	O fornecedor ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
04/04/2025 - 10:01:27	Sistema	Motivo: Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 03/04/2025-09:39:47,conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 09:40 do dia 04/04/2025.
04/04/2025 - 10:01:27	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante EMPREITEIRA CAMPOS E RABELO LTDA com lance de R\$ 151.820,31.
04/04/2025 - 10:08:15	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:08 do dia 07/04/2025.
04/04/2025 - 10:08:15	Sistema	Motivo: Senhora Representante da empresa EMPREITEIRA CAMPOS E RABELO LTDA, após a nova classificação, foi para a sua empresa, por gentileza nos enviar a sua proposta readequada ao último lance ofertado, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo. Obs.: O prazo foi até essa data em virtude de que às 24 horas completaria no Sábado dia 05/04/25,porém não é dia útil.
07/04/2025 - 10:15:21	Agente de Contratação	Olá, bom dia todos os licitantes
07/04/2025 - 10:20:44	Sistema	O fornecedor EMPREITEIRA CAMPOS E RABELO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/04/2025 - 10:20:44	Sistema	Motivo: Pelo não atendimento da diligência que foi aberta no dia 04/04/2025-10:08:15,conforme descrita, para que a empresa apresentasse a sua proposta readequada correspondente ao seu último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares de acordo como edital como prazo de envio até às 10:08 do dia 07/04/2025.
07/04/2025 - 10:20:44	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA com lance de R\$ 151.820,31.
07/04/2025 - 10:29:17	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 08/04/2025.
07/04/2025 - 10:29:17	Sistema	Motivo: Senhor Representante da empresa PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA, após a nova classificação, foi para a sua empresa, por gentileza nos enviar a sua proposta readequada ao último lance ofertado, e acompanhada dos documentos complementares, conforme as exigências no Edital, para que possamos dar continuidade ao processo.



07/04/2025 - 10:34:52	F. PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTD	Documentação Item 0001: Bom dia, a empresa Proeng Construções solicita que seja nos enviado as COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO PROPRIA, contidas nos itens 2.11.5 e 2.11.6 da planilha orçamentaria por vós fornecida, assim como o CRONOGRAMA FISICO-FIANCEIRO e a composição do BDI adotada para esta licitação, com isso, pedimos também, um PRAZO MAIOR para envio da documentação, uma vez que a planilha reajustada depende diretamente desses itens pendentes.
07/04/2025 - 10:36:54	F. PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTD	Documentação Item 0001: através do nosso email: construcoesproeng@gmail.com, ou que sejam anexados aos documentos do processo, desde já agradecemos a disponibilidade para sanar os pontos ora apresentados.
07/04/2025 - 11:45:13	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 09/04/2025.
07/04/2025 - 11:45:13	Sistema	Motivo: Conforme solicitação será concedido conforme o subitem 9.13.1 de acordo com o edital concorrência 005-25.
09/04/2025 - 08:38:49	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
09/04/2025 - 11:06:22	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes, informamos que já foi baixado o arquivo enviado, e será encaminhado para as devidas analise, para que seja emitido o parecer técnico e possamos dar continuidade ao processo.
10/04/2025 - 13:27:34	Agente de Contratação	Srs Licitantes, daremos continuidade ao certame às 15:30hs do dia 10/04/24
10/04/2025 - 15:31:11	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_TECNICO_DE_PRECOS_-_CONCORRENCIA_05-2025_-_PROENG_assinado_assinado.pdf) em 10/04/2025 às 15:31.
10/04/2025 - 15:32:42	Agente de Contratação	Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo.
10/04/2025 - 15:36:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:36 do dia 10/04/2025.
10/04/2025 - 15:36:35	Sistema	Motivo: Senhor Representante da empresa PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA, após analise da proposta readequada foi emitido o parecer técnico da engenharia, no qual foi classificada a sua proposta, então por gentileza favor anexar a sua documentação de habilitação, conforme o edital da Concorrência 005/2025, para que possamos dar continuidade ao processo.
11/04/2025 - 10:00:28	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes, informamos que já foi baixado o arquivo enviado com a documentação de habilitação, e já está em analise, para que seja emitido o parecer técnico e possamos dar continuidade ao processo.
14/04/2025 - 10:08:02	Agente de Contratação	Srs Licitantes, daremos continuidade ao certame às 12:30hs do dia 14/04/24
14/04/2025 - 12:30:34	Agente de Contratação	Olá boa tarde a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo.
14/04/2025 - 12:31:29	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (4-Parecer técnico Conc. 0052025.pdf) em 14/04/2025 às 12:31.
14/04/2025 - 12:32:09	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA.
14/04/2025 - 12:33:28	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
14/04/2025 - 12:34:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/04/2025 às 12:44.
14/04/2025 - 12:42:14	Sistema	O fornecedor KORBAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
14/04/2025 - 13:25:18	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
14/04/2025 - 13:25:18	Sistema	Intenção: solicitamos recurso, pois a empresa PROENG, solicitou documentações complementares indevidamente, sendo que o prazo para esta solicitação, esclarecimentos e impugnações já havia vencido.
14/04/2025 - 13:28:45	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 17/04/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 24/04/2025 às 23:59.
17/04/2025 - 13:42:06	Sistema	O fornecedor KORBAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
24/04/2025 - 11:12:21	Sistema	O fornecedor PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
29/04/2025 - 17:03:16	Agente de Contratação	Olá boa tarde a todos os licitantes, daremos continuidade ao processo de julgamento amanhã dia 30-04-2025 as 9:30 hs
30/04/2025 - 09:30:04	Agente de Contratação	Olá bom dia a todos os licitantes, conforme foi informado daremos continuidade ao processo.
30/04/2025 - 09:45:50	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
30/04/2025 - 09:45:51	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
30/04/2025 - 09:46:24	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
30/04/2025 - 10:21:22	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS.
30/04/2025 - 10:23:16	Sistema	O item 0001 foi homologado por ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS.

Marillya Célia Ferreira Tavares
Agente de Contratação

ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS
Autoridade Competente



Gilda Maria de Souza

Apoio

